
bouwkundig installaties totaal

         250.000            250.000 

      1.260.000          140.000         1.400.000 

           50.000            50.000            100.000 

         250.000            250.000 

         400.000          100.000            500.000 

         331.500            43.500            375.000 

€ 70.000

      2.541.500          333.500         2.945.000 

           589.000 

        3.534.000 

        2.707.554 

      5.950.000          950.000         6.900.000 

         250.000            250.000 

         200.000            50.000            250.000 

         960.000          150.000         1.110.000 

           100.000 

      7.360.000       1.150.000         8.610.000 

        1.722.000 

      10.332.000 

        9.505.554 

      7.000.000       1.750.000         8.750.000 

-   

         200.000            50.000            250.000 

      1.080.000          270.000         1.350.000 

           100.000 

      8.280.000       2.070.000       10.450.000 

        2.090.000 

      12.540.000 

      11.713.554 investeringen minus regiodeal

onvoorzien 15%

PMS

Bijkomende kosten, engineering etc. 20%

totale investering

Haven Zuid

Bouw garage obv kentallen

Aanpassen (fiets)route naar WEK (onder oprit, over tunnelmond A15)

Ontvangstgebouw (toilet, balie, wachtruimte), 100m2 à € 2.500,- 

PMS

Bijkomende kosten, engineering etc. 20%

totale investering

investeringen minus regiodeal

Ruigenhill

Bouw garage conform eerdere buca = € 20.000 per plaats

Aanpassen (fiets)route naar WEK (onder oprit, over tunnelmond A15)

Ontvangstgebouw (toilet, balie, wachtruimte), 100m2 à € 2.500,- 

onvoorzien 15%

Bouwen van een ontvangstgebouw, geïntegreerd in de garage voor de locaties Haven Zuid en Ruigenhil (250k) of zelfstandig 

voor de locatie onder oprit brug (500k)(dit ontvangstgebouw kan voor Haven Zuid discutabel zijn maar zit nu ook niet in de 

plannen voor HZ)

We hebben een post van 20% voor planontwikkeling opgenomen. Dit is voor adviseurs en gemeentelijke projectkosten.

Grondwerk / opruimen baggerdepot

Aanleg parkeerterrein 350 pp * 40m2 à € 100,- 

Viaduct

Stichtingskosten Transferium

Voor de locatie Ruigenhil is in de presentatie van April dit jaar gerekend met bouwkosten van een ‘ambitieus transferium’ van 

20k per parkeerplaats.

Nu wordt gerekend met stichtingskosten. 

Het transferium Haven Zuid is duurder dan een zelfstandig transferium omdat het onderdeel is van een grotere 

(woningbouw)opgave. Meerkosten zijn gemoeid vanwege extra installaties, brandweereisen, integratiekosten.

De gevelafwerking van het transferium in Haven Zuid is duurder dan die van een iconisch transferium op Ruigenhil. 

In de huidige ramingen zijn extra kosten meegenomen:

Aanpassen van de fietsroute van het transferium naar het centrum van Alblasserdam (250k) voor de locaties Ruigenhil en 

Onder oprit brug;

Een post onvoorzien van 15% vanwege stijgende bouwkosten, onbekendheid met de ondergrond en de status van de 

plannen.

Hekwerken, trappen, inritten, bijkomende voorzieningen

Aanpassen (fiets)route naar WEK (onder oprit, over tunnelmond A15)

Ontvangstgebouw (toilet, balie, wachtruimte), paviljoen € 5000/m2

onvoorzien 15%

PMS

Bijkomende kosten, engineering etc. 20%

totale investering

investeringen minus regiodeal


