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Ondergetekenden:

1. De publiekrechtelijke rechtspersoon Gemeente Alblasserdam ,  hierbij  ingevolge
het bepaalde in artikel 171 Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigd door de
burgemeester van Alblasserdam, de heer J.W. Boersma, daartoe op grond van het
bepaalde in artikel 171 Gemeentewet bevoegd, handelend ter uitvoering van een
besluit van burgemeester en wethouders, hierna te noemen de Gemeente; en,

2. De [@rechtsvorm en naam], statutair gevestigd te [@plaats], kantoorhoudende te
[@plaats]  [@adres]  [@postcode] ten  deze  rechtsgeldig  vertegenwoordigd  door
[@naam], [@functie], geregistreerd in het Handelsregister onder nummer [@kvk-
nummer], hierna te noemen de Aanbieder;

Partijen onder 1. En 2 hiervoor genoemd afzonderlijk te noemen “Partij” en gezamenlijk
te noemen “Partijen”,

In aanmerking nemende dat:

A. elektrisch vervoer een bijdrage levert aan de verbetering van de leefomgeving en
de  energietransitie  en/of  een  bijdrage  levert  aan  de  luchtkwaliteit  en  stiller  en
zuiniger is dan de conventionele aandrijftechnieken voor voertuigen; 

B. de Gemeente het van belang acht het elektrisch vervoer binnen haar Gemeentelijke
grenzen te bevorderen; 

C. de Gemeente wil voorzien in de behoefte van haar inwoners en bezoekers om te
kunnen beschikken over publieke laadinfrastructuur bestaande uit Laadpalen;

D. Aanbieder  openbare  Laadpalen  in  de  Gemeente  wil  plaatsen,  dat  de  Gemeente
daartegen geen bezwaar heeft en dat de Gemeente daarmee invulling wenst te
geven aan het bepaalde in het Gemeentelijke verkeers- en Vervoersplan (GVVP)
zoals binnen de Gemeente vastgesteld op 29 oktober 2019; 

E. de samenwerking tussen Partijen zoals vastgelegd in de Overeenkomst ten aanzien
van  de  Plaatsing  en  Exploitatie  van  Laadpalen  niet-exclusief  is  en  derhalve  de
samenwerking van de Gemeente met andere charge point operators ten aanzien
van het plaatsen en exploiteren van Laadpalen, in welke vorm dan ook, door het
bepaalde in deze Overeenkomst niet wordt uitgesloten;

F. Partijen door middel van deze Overeenkomst de samenwerking met de Aanbieder
beschrijven en vastleggen ten behoeve van Laadpalen in openbaar gebied binnen
de Gemeente; en,

G. Aanbieder  niet  het  exclusieve  recht  verkrijgt  voor  het  plaatsen  van  Laadpalen
binnen de Gemeente gedurende de looptijd van deze overeenkomst. 
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Zijn overeengekomen als volgt:

Artikel 1. Definities

1.1. Alle met een beginhoofdletter aangeduide begrippen verwijzen naar de definities
die  zijn  opgenomen  in  de  als  BIJLAGE  1 aan  deze  Overeenkomst  gehechte
begrippenlijst.

1.2. De  Bijlagen  zijn  onlosmakelijk  met  deze  Overeenkomst  verbonden  en  maken
daarvan een onverbrekelijk onderdeel uit.

Artikel 2. Doel van de Overeenkomst

2.1. Deze Overeenkomst heeft betrekking op het Plaatsen, Exploiteren en Beheren van
een of meerdere Laadpalen door Aanbieder op een of meerdere Oplaadlocaties in
de Gemeente. 

2.2. Doel van deze Overeenkomst is om afspraken te maken onder welke voorwaarden
de Aanbieder een Laadpaal op grond in openbaar gebied van de Gemeente mag
plaatsen en om de rechten en verplichtingen daaromtrent vast te leggen. Op die
manier wordt beoogd om:
2.2.1. een  betrouwbaar  en  toekomstgericht  netwerk  van  laadpalen  in  de

openbare  ruimte  van  de  Gemeente  te  realiseren  met  voldoende
beschikbaarheid voor de bewoners en bezoekers, 

2.2.2. de  ruimte  voor  de  Gemeente  te  behouden  om haar  publieke  taken  en
verantwoordelijkheden op een zorgvuldige wijze in te kunnen vullen, 

2.2.3. de zekerheid voor de Aanbieder te bewerkstelligen dat ten aanzien van de
Laadpalen sprake zal zijn van Exploitatie gedurende de Exploitatietermijn
om de investeringen terug te kunnen verdienen. 

Artikel 3. Taken en verantwoordelijkheden van de Gemeente

3.1. De Gemeente neemt met inachtneming van de publiekrechtelijke kaders volgens de
wettelijke termijn besluiten over de toestemmingen, ontheffingen of toestemmingen
en vergunningen, alsmede verkeersbesluiten die noodzakelijk zijn voor het Plaatsen
van de Laadpalen conform een Locatievoorstel.

3.2. De Gemeente heeft in het kader van de door de Aanbieder gewenste plaatsing van
Laadpalen zoals bedoeld in artikel 5.1.2 uitdrukkelijk een inspanningsverplichting en
geen  resultaatsverplichting.  Er  kunnen  zich  immers  situaties  voordoen  dat  de
Gemeente in alle redelijkheid niet – of niet op de in het artikel beschreven wijze –
aan de in  Artikel  5 genoemde afspraken kan voldoen. Bijvoorbeeld wanneer ten
aanzien van een bepaalde in het Locatievoorstel opgenomen Oplaadlocatie extra
onderzoek of extern advies nodig is, of in geval van ziekte van medewerkers van de
Gemeente. Als een Gemeente meer tijd nodig heeft voor een reactie of actie uit
hoofde van het bepaalde in Artikel 5 dan wordt – zoveel mogelijk in overleg tussen
Partijen en onverminderd de insteek van Partijen om de afgesproken doorlooptijden
zo goed mogelijk waar te maken – de periode waarbinnen de Aanbieder gehouden is
om tot Plaatsing van de desbetreffende Laadpalen te komen, dienovereenkomstig
verlengd. 

3.3. De  Gemeente  zal  zorgdragen  voor  het  parkeerbeheer  en  toezicht,  conform  de
gebruikelijke Gemeentelijke werkwijze op de Oplaadlocaties, bestaande uit onder
meer  onderhoud aan de openbare  ruimte en  handhaving in  het  geval  een niet
Elektrisch  Voertuig  zich  bevindt  op  een  Oplaadlocatie.  De  Gemeente  en  de
Aanbieder zullen dienaangaande overleg hebben op verzoek van een van hen, om
er voor zorg te kunnen dragen dat parkeerbeheer en toezicht kan plaatsvinden op
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basis van de meest actuele informatie over het gebruik van de parkeervakken bij de
Laadpalen  en  dat  de  handhaving  zo  effectief  en  efficiënt  mogelijk  kan  worden
ingezet. 

3.4. Het is de Gemeente niet toegestaan om anders dan op de wijze zoals bepaald in
deze  Overeenkomst,  zorg  te  (doen)  dragen  voor  Verplaatsing,  Verwijdering  of
anderszins wijzigingen aan de Laadpalen aan te brengen.

3.5. De Gemeente zal er in redelijkheid voor zorg dragen dat de Aanbieder gedurende
de Exploitatietermijn en de voorbereidingen daarop toegang heeft en blijft hebben
tot de Laadpalen onder meer ten behoeve het door de Aanbieder (doen) Plaatsen
van  Laadpalen  en  het  door  Aanbieder  (doen)  verrichten  van
onderhoudswerkzaamheden,  reparatiewerkzaamheden  en  het  verhelpen  van
storingen aan de Laadpalen.

3.6. Indien  de  Gemeente  zichtbare  schade  aan  de  buitenzijde  van  de  Laadpaal
constateert, dient de Gemeente dergelijke schade – in verband met de veiligheid –
onmiddellijk  te melden bij  de Aanbieder.  De Aanbieder zal  dergelijke meldingen
betrekken bij het verrichten van Beheer en Onderhoud.

3.7. De Gemeente stelt de Oplaadlocaties aan de Aanbieder ter beschikking en blijft de
Oplaadlocaties  gedurende  de  gehele  termijn  van  de  Exploitatie  van  de
desbetreffende Laadpalen beschikbaar houden en de bijbehorende openbare ruimte
onderhouden net zoals de Gemeente parkeervakken en terreinen onderhoudt die
niet  voor  elektrisch  laden  zijn  vergund  in  de  omgeving  van  de  desbetreffende
Oplaadlocatie(s). Partijen kunnen schriftelijk overeenkomen dat het onderhoud van
de openbare ruimte op en/of rondom een Oplaadlocatie geheel of gedeeltelijk door
de Aanbieder wordt uitgevoerd.

3.8. Bij een aanvraag of meerdere aanvragen voor Plaatsing van extra Laadpalen op de
Oplaadlocatie waar al  een bestaande laadpaal of meerdere bestaande laadpalen
aanwezig of toegewezen zijn, stelt de Gemeente de Aanbieder van de bestaande
laadpaal of laadpalen op die locatie – door middel van een schriftelijke kennisgeving
van de Gemeente aan de Aanbieder – als eerste in de gelegenheid (right of first
offer) om tegen de voorwaarden zoals opgenomen in deze Overeenkomst op die
Oplaadlocatie Laadpalen bij te Plaatsen en derhalve op die Oplaadlocatie zorg te
dragen voor verdichting van het netwerk van laadpalen in de Gemeente. Indien de
Aanbieder van de bestaande laadpaal of laadpalen hier gebruik van wil maken en
daarvoor een formele aanvraag indient dan wordt de locatie voor extra Laadpaal of
laadpalen aan deze Aanbieder van de bestaande laadpaal of laadpalen toegewezen.
De  aanvraag/aanvragen  voor  andere  Aanbieder(s)  voor  die  locatie,  worden
vervolgens geweigerd. Indien de Aanbieder van de bestaande laadpaal of laadpalen
hier geen gebruik van wil  maken dan wordt de aanvraag/aanvragen van andere
Aanbieder(s) in behandeling genomen op dezelfde wijze als andere aanvragen 

3.9. De  Gemeente  zal  geen  precariobelasting  en/of  leges  heffen  ten  aanzien  van
(Plaatsing en Exploitatie van) Laadpalen in de openbare ruimte door Aanbieder. De
Gemeente zal Aanbieder tijdig in kennis stellen indien het voornemen bestaat om
de  gemeentelijke  verordening  ten  aanzien  van  de  precariobelasting  en/of  de
legesverordening van de Gemeente op dit punt te wijzigen. Voor de Aanbieder kan
dit  aanleiding  geven  om  in  gesprek  te  gaan  met  de  Gemeente  over  overige
wederzijdse plichten uit deze Overeenkomst met het oog op het behoud van een
verantwoorde bedrijfsvoering van de Aanbieder. Partijen kunnen in plaats van het
bepaalde in dit  artikellid  kiezen voor toepassing van het bepaalde in  BIJLAGE 3
onder nr. O.3.8.1. 

3.10. De Gemeente is nimmer aansprakelijk voor het al dan niet of niet tijdig verlenen
van  de  voor  het  Plaatsen  van  de  Laadpalen  noodzakelijke  vergunningen,
ontheffingen en/of  toestemmingen op grond van de aan de Gemeente  dan wel
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derden  toekomende  (publiekrechtelijke)  bevoegdheden,  een  en  ander
onverminderd  de  verplichtingen  van  de  Gemeente  uit  hoofde  van  Artikel  3 en
Artikel 5. 

Artikel 4. Taken en verantwoordelijkheden van de Aanbieder

4.1. De Aanbieder zal er voor zorg dragen dat de Plaatsing en Exploitatie van Laadpalen,
alsmede alle overige rechten en verplichtingen van de Aanbieder uit hoofde van
deze Overeenkomst, op een goede en zorgvuldige wijze zullen worden nagekomen,
zoals van een charge point operator van goede naam mag worden verwacht, een en
ander ten minste in overeenstemming met het bepaalde in deze Overeenkomst. 

4.2. De  Aanbieder  zal  er  voor  zorgdragen  dat  uitvoering  van  zijn  rechten  en
verplichtingen  uit  hoofde  van  deze  Overeenkomst  –  waaronder  Plaatsing  en
Exploitatie – plaatsvindt conform de geldende wet- en regelgeving.

Artikel 5. Locatievoorstel en instemming Gemeente met Plaatsing

5.1. Het initiatief voor een Plaatsing komt:
5.1.1. Vanuit  de  Gemeente;  de  Gemeente  zal  op  diverse  momenten  een

aanvraagperiode openen door een bericht te sturen naar alle Aanbieders
waar  de  gemeente  een  contract  mee  heeft  afgesloten,  en  daarbij  de
mogelijkheid  bieden  om  binnen  een  bepaalde  periode  aanvragen  in  te
kunnen dienen. 

5.1.2. Indien een Aanbieder de wens heeft om extra laadpalen te plaatsen dan
kan de Aanbieder  een verzoek doen bij  de Gemeente voor  een nieuwe
aanvraagperiode. Op basis hiervan kan de Gemeente beslissen om wel of
niet een nieuwe aanvraagperiode ingang te zetten, conform artikel 5.1.1.  

5.1.3. Vervallen. 

5.2. De Aanbieder is zich ervan bewust dat de Plaatsing van Laadpalen en de locatie van
de te plaatsen Laadpalen voorafgaande goedkeuring van de Gemeente behoeft,
ongeacht waar het initiatief voor een beoogde Plaatsing – als bedoeld in artikel 5.1 –
ligt. 

5.3. Aanbieder dient een aanvraag schriftelijk in te dienen via het door de gemeente
aangeleverder aanvraagformulier.  Aanbieder mag daarnaast gebruik maken van
een Aanvraagportal maar dit is niet verplicht.   Hierbij zal de Aanbieder de aanvraag
pas  door  middel  van  een  Locatievoorstel  doorzetten  naar  de  Gemeente  op  het
moment dat de aanvraag via het aanvraagformulier volledig en juist is ingevuld en
gecontroleerd ten aanzien van het navolgende:
5.3.1. gewenste locatie;
5.3.2. gemeentelijke  criteria  plaatsingsbeleid;  conform  de  door  de  gemeente

vastegestelde plankaart;
5.3.3. plattegrond-foto; en,
5.3.4. aanzicht-foto (incl. aanduiding locatie Laadpaal).
Partijen kunnen bij de aanvraag  aanvullend de Optionele Bepaling als bedoeld in
BIJLAGE 3 onder nr. O.5.3.1 van toepassing verklaren op de in BIJLAGE 3 beschreven
wijze. 

5.4. Om  te  komen  tot  de  voorbereiding  van  de  Plaatsing  van  een  Laadpaal  en  de
daartoe benodigde besluitvorming waaronder de goedkeuring van de Gemeente,
doorlopen Partijen – onverminderd het, onder meer ten aanzien van de termijnen en
de rol  van Partijen, in  Artikel  3 tot en met  Artikel  5 bepaalde – het navolgende
proces: 
5.4.1. De Gemeente stuurt een bericht naar alle Aanbieders waar de Gemeente

een contract mee heeft afgesloten waarbij zij kenbaar maken dat binnen
een genoemde periode Aanvragen ingediend kunnen worden; de Aanbieder
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doet  aan  de  Gemeente  middels  het  door  de  Gemeente  verstrekte
aanvraagformulier  een  formele  schriftelijke  aanvraag  met  daarin  een
schriftelijk Locatievoorstel In het Locatievoorstel zal de Aanbieder aan de
Gemeente  informatie  verstrekken  over  de  locatie  van  een  of  meer  te
plaatsen Laadpalen. Op voorhand zal de Aanbieder in het Locatievoorstel
rekening houden met de uitgangspunten zoals vastgelegd in het beleid van
de Gemeente;

5.4.2. de Gemeente voert  op basis  van de informatie  zoals  neergelegd in  het
Locatievoorstel een (digitale) schouw uit van de locatie waar Plaatsing van
een of meer Laadpalen blijkens een Locatievoorstel is beoogd. De schouw
zal in beginsel plaatsvinden op basis van door de Aanbieder aangeleverde
gegevens uit het aanvraagformulier en bijgevoegde tekeningen en/of foto’s
van de mogelijke Oplaadlocatie.  Indien de verstrekte informatie voor de
Gemeente  onvoldoende  is  om  te  komen  tot  een  goedkeuring  van  het
Locatievoorstel  kan de Gemeente verzoeken om een fysieke schouw ter
plaatse.  Indien de Gemeente om een dergelijke  schouw verzoekt  zullen
Partijen een datum vaststellen en de schouw uitvoeren. De aangevraagde
locaties van alle Aanbieders worden door de gemeente toegewezen via de
verdeelmethode zoals omschreven in bijlage 7.

5.4.3. de Gemeente streeft er naar om binnen een termijn van een maand  na
ontvangst van het Locatievoorstel ten aanzien van dat Locatievoorstel te
besluiten  over  het  al  dan  niet  goedkeuren  van  Plaatsing  op  de
desbetreffende  locaties  door  de  Aanbieder  en  om  het  desbetreffende
besluit schriftelijk aan de Aanbieder kenbaar te maken;

5.4.4. indien de Gemeente het Locatievoorstel heeft goedgekeurd als bedoeld in
artikel 5.4.3:
5.4.4.1.heeft de Aanbieder de inspanningsverplichting om zorg te dragen

voor het Plaatsen conform het Locatievoorstel een en ander er mee
rekening  houdend  dat  de  Aanbieder  voor  de  Plaatsing  mede
afhankelijk  is  van  onder  meer  toestemmingen  van  derden,
waaronder  de  medewerking  en  besluitvorming  van  de
Netbeheerder;

5.4.4.2.dient de Gemeente de parkeerplaats(en) bij de Laadpa(a)l(en), voor
de locaties waar dat van toepassing is,   te bestemmen voor het
‘alleen  opladen  (van)  elektrische  voertuigen’  en   daartoe  een
verkeersbesluit te nemen. Indien een verkeersbesluit niet nodig is
of  indien de Gemeente al  een verzamelverkeersbesluit  genomen
heeft  op  basis  van  een  Plankaart,  informeert  de  Gemeente  de
Aanbieder hierover op zo kort mogelijke termijn. De Gemeente zal
in  basis  per  locatie  twee  parkeerplaatsen  bij  een  Laadpaal
bestemmen voor opladen zoals hiervoor bedoeld; bij meer dan een
Laadpaal  worden  in  basis  geen  extra  parkeerplaatsen  hiervoor
bestemd.  De  Gemeente  kan  voorafgaand  aan  het  verlenen  van
toestemming als bedoeld in artikel  5.4.3 van het bepaalde in de
vorige volzin afwijken en minder dan twee parkeerplaatsen bij een
Laadpaal bestemmen voor opladen zoals in dit artikellid bedoeld, na
overleg hierover met de Aanbieder waarbij de Aanbieder het recht
heeft om het Locatievoorstel in te trekken;

5.4.4.3.dient  de  Gemeente,  zo  spoedig  als  redelijkerwijs  mogelijk  na
instemming met het Locatievoorstel, indien en voor zover wettelijk
vereist, door de Gemeente gewenst en/of nodig voor de Exploitatie,
zorg te dragen voor publicatie van het verkeersbesluit; 

5.4.4.4. informeert de Gemeente de Aanbieder, waar mogelijk binnen een
termijn van een maand nadat een verkeersbesluit onherroepelijk is
geworden, dat het desbetreffende verkeersbesluit onherroepelijk is
geworden. Indien een verkeersbesluit niet onherroepelijk wordt en
daardoor een Plaatsing geheel of gedeeltelijk niet kan plaats vinden
conform het Locatievoorstel,  overleggen Gemeente en Aanbieder
over het vervolg.
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5.5. Het bepaalde in artikel  5.4 laat de zorgvuldige uitoefening door de Gemeente van
de publiekrechtelijke  taken en bevoegdheden en het  doen plaatsvinden van de
dienaangaande in wet- en regelgeving voorgeschreven procedures onverlet. 

Artikel 6. Plaatsing van Laadpalen: realisatie

6.1. Plaatsing vindt uitsluitend plaats op grond van een door de Gemeente schriftelijk
goedgekeurd Locatievoorstel als bedoeld in artikel 5.4.3. De Aanbieder zal Plaatsing
doen  plaatsvinden  met  inachtneming  van  de  voorwaarden  zoals  neergelegd  in
BIJLAGE 2. 

6.2. Partijen kunnen met betrekking tot de Plaatsing – in aanvulling op het bepaalde in
BIJLAGE 2 – een of meer van de Optionele Bepalingen als bedoeld in  BIJLAGE 3
onder nrs. O.6.2.1 tot en met O.6.2.29 van toepassing hebben verklaard door de
desbetreffende Optionele Bepalingen in – en op de in BIJLAGE 3 beschreven wijze,
met “WEL” te markeren. In geval dergelijke Optionele Bepalingen van toepassing
zijn verklaard als bedoeld in de vorige volzin, zal de Aanbieder de Plaatsing doen
plaatsvinden met inachtneming van de desbetreffende Optionele Bepalingen. 

6.3. Partijen kunnen in een specifiek Locatievoorstel een afwijking vastleggen van de
eisen en voorwaarden die in de Overeenkomst, in BIJLAGE 2 en/of in BIJLAGE 3 ten
aanzien van de Plaatsing en/of de te Plaatsen Laadpalen zijn neergelegd.

6.4. De Gemeente is – onder meer qua functionaliteiten, verschijningsvormen en ten
aanzien  van  de  in  BIJLAGE 2 en  –  eventueel  –  BIJLAGE 3 opgenomen eisen  en
voorwaarden – op voorhand akkoord met Plaatsing en daarop volgende Exploitatie
van de vooraf afgesproken Laadpalen zoals opgenomen   in paragraaf  van BIJLAGE
2 van deze Overeenkomst,  behoudens een andersluidende schriftelijke instructie
van de Gemeente voorafgaand aan de Plaatsing.  De Gemeente en de Aanbieder
zullen het bepaalde in paragraaf B en  van BIJLAGE 2 en de in de desbetreffende lijst
opgenomen Laadpalen periodiek en/of op verzoek van een van hen actualiseren,
onder  meer  om zeker  te  stellen  dat  door  Aanbieder  te  plaatsen  Laadpalen  bij
Plaatsing telkens voldoen aan het bepaalde in deze Overeenkomst en de op dat
moment gebruikelijke industrie-standaarden en geldende wet- en regelgeving. Een
dergelijke actualisatie vereist schriftelijke instemming van beide Partijen.

6.5. Het aanvragen en verkrijgen van de benodigde vergunningen, ontheffingen en/of
toestemmingen  met  betrekking  tot  een  Locatievoorstel  en  de  Plaatsing  van  de
daarin opgenomen Laadpalen is volledig voor rekening en risico van de Aanbieder. 

6.6. De Aanbieder heeft een coördinatieplicht in de voorbereiding op – en de uitvoering
van de werkzaamheden ten behoeve van de Plaatsing in die zin dat de Gemeente
en  andere  betrokken  partijen  tijdig  geïnformeerd  worden  over  de
uitvoeringsplanning en eventuele wijzigingen daarop.

6.7. Mocht de Aanbieder door onvoorziene omstandigheden genoodzaakt zijn om af te
wijken van de uitvoeringsplanning als bedoeld in artikel  6.6, zal de Aanbieder dat
tijdig met een goede onderbouwing en een alternatieve planning kenbaar maken
aan de Gemeente en alle betrokken derden. De Gemeente en de Aanbieder gaan er
in  beginsel  van  uit  dat  afwijkingen  van  de  planning  zoals  opgenomen  in  het
Uitvoeringsplan, behoudens urgente situaties, niet plaatsvinden binnen drie dagen
voorafgaand aan de Plaatsing. 

Uitvoeringswerkzaamheden ten behoeve van de Plaatsing

6.8. Aanbieder  dient  er  voor  zorg  te  dragen  dat  een  Plaatsing  van  een  Laadpaal
voortvarend plaatsvindt, onverminderd het overigens in de Overeenkomst bepaalde
ten aanzien van onder meer de afhankelijkheid van de Netbeheerder. Partijen gaan
er op voorhand van uit dat van een voortvarende Plaatsing sprake is als de periode
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vanaf  de  aanvraag  van  een  Laadpaal  als  bedoeld  in  artikel  5.1 tot  en  met  de
aanvang van de Exploitatie niet meer dan zes maanden  bedraagt. Onderdeel van
de  voornoemde  periode  maakt  niet  uit  de  tijd  die  de  Gemeente  en/of  de
Netbeheerder  en/of  andere derden nodig  hebben voor  hun besluitvorming en/of
werkzaamheden ten aanzien van de (voorbereiding op de) Plaatsing. 

6.9. In geval van bijzondere omstandigheden buiten de invloedssfeer van de Aanbieder,
zoals  werkzaamheden  op  of  rondom  de  Oplaadlocatie  (in  opdracht)  van  de
Gemeente of derden, vervuilde grond, netuitbreiding of andere omstandigheden die
de toegang tot de locatie belemmeren, wordt de maximale termijn als bedoeld in
artikel  6.8 in goed overleg tussen Partijen verlengd met de aanvullende termijnen
die de desbetreffende omstandigheden vragen. 

6.10. Aanbieder  dient  voor  uitvoering  van  de  werkzaamheden  ten  behoeve  van  een
Plaatsing aan alle geldende wet- en regelgeving te voldoen. De uitvoeringskosten in
verband  met  een  Plaatsing  zijn  voor  rekening  van  Aanbieder,  tenzij  in  deze
Overeenkomst  expliciet  is  bepaald  dat  bepaalde  kosten  voor  rekening  van  de
Gemeente  komen.  De  Gemeente  draagt  zijn  eigen  kosten  voor  interne
besluitvorming en overleg en het nemen van (publieke) besluiten en het verrichten
van private rechtshandeling.

6.11. Tenzij Partijen schriftelijk anders overeenkomen, draagt de Gemeente voor eigen
rekening zorg voor het plaatsen van verkeersborden bij de Laadpalen conform het
verkeersbesluit  ten  behoeve  van  de  desbetreffende  Plaatsing. In  geval  Partijen
schriftelijk zijn overeengekomen dat de Aanbieder zorg draagt voor het aanbrengen
van de bebording bij  de Laadpalen, geldt – tenzij  Partijen schriftelijk anders zijn
overeengekomen – dat de Aanbieder gehouden is om die verplichting uit te voeren
indachtig  de  eisen  die  ten  aanzien  van  bebording  in  deze  Overeenkomst  zijn
neergelegd. 

6.12. De  realisatie  van  de  netaansluiting  en  Plaatsing  van  Laadpalen  evenals  de
inrichting, markering en bebording van de Oplaadlocatie, dienen zo kort mogelijk na
elkaar te worden uitgevoerd. In afstemming met de Gemeente en de Netbeheerder
kan  worden  gekozen  voor  1-arbeidsgang  ten  aanzien  van  de  te  verrichten
werkzaamheden en de Aanbieder zal zich in dat geval daartoe inspannen. Partijen
onderschrijven  dat  het  verrichten  van  de  werkzaamheden  in  1-arbeidsgang
uitsluitend mogelijk is als de Gemeente en de Netbeheerder meewerken en bij de
(solo)aannemers van de Netbeheerder voldoende capaciteit beschikbaar is. 

6.13. Het aanvragen van de netaansluiting bij de Netbeheerder is de verantwoordelijkheid
van de Aanbieder.

Afronding werkzaamheden Plaatsing

6.14. Nadat de werkzaamheden ten behoeve van Plaatsing van Laadpalen zijn afgerond:
6.14.1. draagt  de  Aanbieder  er  zorg  voor  dat  de  Laadpalen  in  gebruik  kunnen

worden genomen;
6.14.2. neemt de Aanbieder de Laadpaal in Exploitatie; en
6.14.3. draagt  de  Aanbieder  er  zorg  voor  dat  de  (publieke)  ruimte  rondom de

Laadpaal  weer  in  de  staat  wordt  gebracht  zoals  voorafgaand  aan  de
Plaatsing met als verschil dat de Laadpalen zijn geplaatst en gebruiksklaar
zijn. De Aanbieder toont dit aan met fotomateriaal. De Aanbieder verstrekt
voornoemd fotomateriaal op eerste verzoek aan de Gemeente.

6.15. In geval Aanbieder bij Plaatsing, Verplaatsing of Verwijdering van Laadpalen schade
toebrengt aan de omgeving van een Laadpaal, dan meldt de Aanbieder dit direct bij
de  Gemeente.  De  kosten  voor  herstel  van  de  aangebrachte  schade  zijn  voor
rekening van de Aanbieder. Deze eis geldt niet voor Aanbieder daar waar het de
wettelijke verantwoordelijkheid van de Netbeheerder betreft.
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Artikel 7. Dienstverlening aan Gebruikers tijdens de Exploitatietermijn

7.1. De Aanbieder draagt als onderdeel van de Exploitatie van elke Laadpaal zorg voor
de  Dienstverlening  aan  de  Gebruikers.  Die  Dienstverlening  dient  tenminste  te
voldoen aan en te bestaan uit het bepaalde in het Overzicht Dienstverlening zoals
opgenomen in BIJLAGE 4. 

Artikel 8. Beheer en Onderhoud Laadpalen tijdens de Exploitatietermijn

8.1. De Aanbieder draagt als onderdeel van de Exploitatie van elke Laadpaal zorg voor
het Beheer en Onderhoud van elke Laadpaal. Het door de Aanbieder uit te voeren
Beheer en Onderhoud dient ten minste te voldoen aan het bepaalde in dit Artikel 8. 

8.2. Het uitvoeren van Beheer en Onderhoud door de Aanbieder zal plaatsvinden met
inachtneming van het navolgende:
8.2.1. de Aanbieder zal er voor zorgdragen dat de Laadpalen goed functioneren

en dat storingen en schade voortvarend en tijdig worden verholpen, een en
ander  mede  om  de  Dienstverlening  op  een  goede  wijze  te  kunnen
verrichten.  In  het  kader  van  het  bepaalde  in  de  vorige  volzin  zal  de
Aanbieder zijn verplichtingen invullen rekening houdend met de concrete
omstandigheden van  het  geval,  waaronder  de  aard  en  omvang van  de
schade en/of hinder en eventueel daaruit voortvloeiend gevaar;

8.2.2. reiniging of  reparatie van de Laadpaal  vindt plaats binnen een redelijke
termijn, waarbij Partijen er op voorhand van uitgaan dat in het algemeen
een termijn van 10 werkdagen na constatering of melding van graffiti of
andere verontreinigingen redelijk is;

8.2.3. in  geval  de  verantwoordelijkheid  voor  de  bebording  en  belijning  bij  de
Aanbieder  is  neergelegd op de wijze als  bedoeld in  artikel  6.11 zal  het
Beheer en Onderhoud van de Aanbieder tevens gericht zijn op de goede
instandhouding van de bebording en/of belijning conform het bepaalde in
de  Overeenkomst.  Bij  schade  en/of  afwijkingen  aan  de  bebording  of
belijning brengt de Aanbieder deze binnen  een redelijke termijn, waarbij
Partijen er op voorhand van uitgaan dat in het algemeen een termijn van
tien  werkdagen  na  melding  redelijk  is, in  de  goede  staat.  In  geval  de
bebording en belijning door de Gemeente wordt aangebracht, geldt dat de
Gemeente zorg zal dragen voor het beheer en onderhoud van de bebording
en belijning;

8.2.4. de  Aanbieder  zal  de  Gemeente  –  voordat  aangevangen  wordt  met  de
werkzaamheden  ten  behoeve  van  Beheer  en  Onderhoud  en/of  het
verhelpen  van  storingen  –  op  de  hoogte  stellen  van  de  te  verrichten
werkzaamheden in geval de desbetreffende werkzaamheden redelijkerwijs
geacht kunnen worden voor de Gemeente van belang te zijn. Voornoemde
werkzaamheden  zijn  in  ieder  geval  niet  van  belang  in  geval  (i)  de
beschikbaarheid  van  de  Laadpaal  voor  Gebruikers  niet  of  slechts  in
beperkte  mate  afneemt  en  (ii)  de  werkzaamheden  in  of  direct  aan  de
Laadpaal  worden  uitgevoerd  en  derhalve  geen  impact  hebben  op  (het
gebruik van) de openbare ruimte. 

8.3. Partijen kunnen ten aanzien van het bepaalde in het vorige artikellid afwijkende
afspraken maken. 

Artikel 9. Verplaatsing en Verwijdering Laadpalen tijdens Exploitatietermijn

Algemeen

9.1. In  geval  van  (mogelijke)  Verplaatsing  of  Verwijdering  van  Laadpalen  tijdens  de
Exploitatietermijn van een of meer Laadpalen geldt dat: 
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9.1.1. de Gemeente en de Aanbieder oplossingsgericht zullen samenwerken en
elkaar zo tijdig als mogelijk van een eventuele wens tot Verplaatsing of
Verwijdering van Laadpalen op de hoogte zullen brengen door middel van
een schriftelijke kennisgeving; 

9.1.2. de Gemeente en de Aanbieder met elkaar in overleg zullen treden en een
oplossing zullen zoeken die: 
9.1.2.1. zoveel mogelijk gericht is op het voorkomen van Verplaatsing en/of

Verwijdering van Laadpalen; en,
9.1.2.2. als  het  niet  mogelijk  is  om Verplaatsing  en/of  Verwijdering  van

Laadpalen te voorkomen, zoveel mogelijk gericht is op Verplaatsing
en niet op Verwijdering van de desbetreffende Laadpalen. Daarbij
geldt  dat  de  Aanbieder  in  ieder  geval  mee zal  werken aan een
Verplaatsing  als  de  Gemeente  een  qua  te  verwachten  gebruik
redelijkerwijs vergelijkbare locatie voor de herplaatsing aanbiedt. 

9.2. De Aanbieder zal de Verplaatsing en/of Verwijdering en hetgeen Partijen daarover
afspreken – onder meer de door hen gekozen oplossing als bedoeld in artikel 9.1.2 –
schriftelijk vastleggen in een Uitvoeringsplan. De Aanbieder zal (doen) zorgdragen
voor  de  uitvoering  van  het  Uitvoeringsplan  en  zal  er  voor  zorgdragen  dat  de
uitvoeringswerkzaamheden  in  verband  met  de  Verplaatsing  en/of  Verwijdering
worden  uitgevoerd  conform  het  Uitvoeringsplan.  Het  Uitvoeringsplan  zal  een
begroting  bevatten  van  de  kosten  in  verband  met  de  Verplaatsing  en/of  de
Verwijdering  conform het  in  dit  Artikel  9 bepaalde  en  een  uitvoeringsplanning.
Voornoemde door Aanbieder bij Verplaatsing of Verwijdering uit te (doen) voeren
(uitvoerings)werkzaamheden  houden  onder  meer  het  navolgende  in:  amoveren,
herstel van de Oplaadlocatie in de staat waarin de Oplaadlocatie verkeerde voordat
de Plaatsing  van de desbetreffende Laadpaal  had plaatsgevonden en eventuele
werkzaamheden  met  betrekking  tot  de  netaansluiting  en  (bij  Verplaatsing:)
terugplaatsen. In geval de verantwoordelijkheid voor de bebording en belijning bij
de  Aanbieder  is  neergelegd  op  de  wijze  als  bedoeld  in  artikel  6.11 draagt  de
Aanbieder bij Verplaatsing of Verwijdering tevens zorg voor het verwijderen en/of
opnieuw aanbrengen van de bebording en/of belijning. 

9.3. De Aanbieder zal de derden die betrokken waren bij de aanvraag van een Laadpaal
schriftelijk informeren over de Verwijdering en/of Verplaatsing (onder vermelding
van reden, planning, eventuele nieuwe locatie en voortgang). 

9.4. Bij Verplaatsing dient de Plaatsing van de Laadpaal op de nieuwe locatie te voldoen
aan hetgeen ten aanzien van een Plaatsing is voorgeschreven tenzij Partijen alsnog
anders overeen zijn gekomen in het Uitvoeringsplan.

9.5. De  Aanbieder  is  verantwoordelijk  voor  eventuele  schade  die  wordt  veroorzaakt
tijdens,  door  of  namens  de  Aanbieder  in  het  kader  van  de  uitvoering  van  een
Verwijdering of Verplaatsing verrichte werkzaamheden.

9.6. Bij Verplaatsing zal de Aanbieder er in beginsel voor zorgdragen dat de Laadpaal op
dezelfde  dag  (binnen  24  uur)  verwijderd  en  herplaatst  wordt,  tenzij  in  het
Uitvoeringsplan anders is vastgelegd.

Specifieke bepalingen Verwijdering of Verplaatsing Laadpalen op initiatief Aanbieder

9.7. Verwijdering  of  Verplaatsing  van Laadpalen  op  initiatief  van de Aanbieder  zal  –
onverminderd het bepaalde in artikel 9.1 – zodanig plaatsvinden dat de Gemeente
tijdig kan voldoen aan uit hoofde van de Overeenkomst en/of wet- en regelgeving
op de Gemeente rustende verplichtingen samenhangend met de Verwijdering of
Verplaatsing. Het bepaalde in de vorige volzin blijft buiten toepassing in geval van
Verwijdering  of  Verplaatsing  in  het  kader  van  een  calamiteit,  in  welk  geval  de
Laadpaal,  na  overleg  met  de  Netbeheerder,  door  de  Aanbieder  verwijderd  of
verplaatst kan worden. 
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9.8. In geval van Verwijdering en/of Verplaatsing van Laadpa(a)l(en) op initiatief van de
Aanbieder komen de met de Verplaatsing of Verwijdering samenhangende kosten
met betrekking tot de (uitvoering van de) Verplaatsing of Verwijdering voor eigen
rekening van de Aanbieder. 

Specifieke bepalingen Verwijdering of Verplaatsing Laadpalen op initiatief Gemeente

9.9. Onverminderd het  bepaalde in  artikel  9.1 geldt  dat  de Aanbieder  –  in  geval  de
Gemeente  vasthoudt  aan  het  desbetreffende  verzoek  tot  Verplaatsing  of
Verwijdering  –  zorg  dient  te  dragen voor  de  desbetreffende door  de  Gemeente
gewenste Verwijdering of Verplaatsing van de Laadpalen.

9.10. Bij Verplaatsing en/of Verwijdering van een Laadpaal op initiatief van de Gemeente
geldt ten aanzien van (i) de door de Aanbieder gemaakte en te maken kosten met
betrekking tot de Laadpalen waar de Verplaatsing en/of Verwijdering betrekking op
heeft en (ii) vergoeding van die kosten door de Gemeente, het navolgende: 
9.10.1. de  Gemeente  en  de  Aanbieder  zullen  zich  inspannen  om  de  kosten

redelijkerwijs zoveel mogelijk te beperken; 
9.10.2. bij  Verplaatsing: de Gemeente zal  de redelijke kosten van de Aanbieder

met betrekking tot de Verplaatsing van de desbetreffende Laadpalen aan
de Aanbieder vergoeden (o.a. de kosten voor uitvoeringswerkzaamheden
als  bedoeld  in  artikel  9.2).  De  Aanbieder  is  niet  gerechtigd  tot  een
vergoeding  voor  gederfde  inkomsten.  De  te  vergoeden  kosten  zullen
worden begroot in eerdergenoemd Uitvoeringsplan; en, 

9.10.3. bij Verwijdering: de Gemeente zal alle redelijke kosten en schade van de
Aanbieder  met  betrekking  tot  de  Verwijdering  van  de  desbetreffende
Laadpalen aan de Aanbieder vergoeden, waaronder:
9.10.3.1. de  kosten  in  verband  met  de  uitvoeringswerkzaamheden  ten

behoeve van de Verwijdering als bedoeld in artikel 9.2; en,
9.10.3.2. vergoeding van de resterende afschrijvingen op de investering

ten behoeve van de desbetreffende Laadpa(a)l(en) die Aanbieder
niet  kan  doen  door  het  eindigen  van  de  Exploitatietermijn
(waaronder  aanschaf  van  de  Laadpaal,  kosten
uitvoeringswerkzaamheden  Plaatsing  door  aannemer(s),  kosten
realisatie  Netaansluiting)  waarbij  Partijen  uitgaan  van  een
afschrijvingsduur van dergelijke kosten gelijk aan de looptijd van de
Exploitatieduur.

9.11. De  door  de  Gemeente  aan  de  Aanbieder  te  vergoeden  kosten  en  schade
samenhangend met Verplaatsing en/of Verwijdering van Laadpalen zoals bedoeld in
Artikel 9 zullen worden begroot in eerdergenoemd Uitvoeringsplan. De Aanbieder
dient de desbetreffende kosten en schade te onderbouwen. 

9.12. In  geval  de  Verplaatsing  of  Verwijdering  van  Laadpalen  op  initiatief  van  de
Gemeente  plaatsvindt  en  de  Verplaatsing  of  Verwijdering  voor  de  Gemeente
noodzakelijk is vanwege publieke belangen die niet generiek van aard zijn maar
specifiek  betrekking  hebben op de desbetreffende Oplaadlocatie(s),  bijvoorbeeld
een herinrichting van de openbare ruimte waar de Oplaadlocatie onderdeel  van
uitmaakt en/of grootonderhoud aan die openbare ruimte, geldt ten aanzien van de
kosten  en  vergoedingen  als  bedoeld  in  artikel  9.10  dat  deze  als  volgt  worden
verrekend:

a.  Indien  de  eerste  vijf  jaren  van  de  Exploitatietermijn  van  de  desbetreffende
Laadpalen nog niet zijn verstreken zijn de kosten voor de Gemeente.

b.  Indien  de  eerste  vijf  jaren  van  de  Exploitatietermijn  van  de  derbetreffende
Laadpalen zijn verstreken zijn de kosten voor de Aanbieder. 
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9.13. In geval de Verwijdering van Laadpalen op initiatief van de Gemeente plaatsvindt
en  er  geen  sprake  van  is  dat  de  Verwijdering  noodzakelijk  is  vanwege
onvermijdelijke  publieke  belangen  die  specifiek  betrekking  hebben  op  de
desbetreffende  Oplaadlocatie(s),  zoals  (weg)reconstructie,  herinrichting  van  de
openbare  ruimte  en/of  groot  onderhoud  aan  de  openbare  ruimte,  geldt  –  in
aanvulling op de kosten en vergoedingen als  bedoeld in artikel  9.10.3 –  dat  de
Gemeente  gehouden  is  tot  vergoeding  van  de  gederfde  inkomsten  van  de
Aanbieder met betrekking tot de desbetreffende Laadpa(a)l(en) over de periode van
de Verwijdering tot aan de initieel beoogde einddatum van de Exploitatietermijn van
de desbetreffende Laadpa(a)l(en), waarbij wordt uitgegaan van het gebruik en de
omzet  op  de  desbetreffende  Laadpalen  in  de  periode  voorafgaand  aan  de
Verwijdering verminderd met kostenbesparingen van de Aanbieder in verband met
de beëindiging van de Exploitatie van de Laadpalen. 

Artikel 10. Ontwikkelingen smart charging tijdens de Exploitatietermijn

10.1. Partijen zullen gedurende de Exploitatietermijn – op verzoek van een van hen –
overleg voeren over maatschappelijke en technische ontwikkelingen ten aanzien
van laadinfrastructuur voor Elektrische Voertuigen om te kunnen bewerkstelligen
dat  de  Exploitatie  van  nog  te  Plaatsen  Laadpalen  telkens  zo  goed  mogelijk  (i)
voldoet aan de laatste stand van de techniek en (ii) aansluit bij maatschappelijke en
nationale  ontwikkelingen,  onder  meer  vanuit  de  Nationale  Agenda
Laadinfrastructuur.

10.2. Mede in het kader van het bepaalde in artikel  10.1 sluiten Partijen niet uit dat de
Netbeheerder, gericht op een nader te bepalen gedeelte van de Exploitatietermijn
van een of meer Laadpalen, ten aanzien van die Laadpalen kan verzoeken om het
vermogen – dat via die Laadpalen aan Gebruikers beschikbaar kan worden gesteld
ten behoeve van het laden van Elektrische Voertuigen – te beperken door middel
van  het  (doen)  toepassen  van  een  Beperkt  Capaciteitsprofiel  (een  Beperkt
Capaciteitsprofiel)  door  de  Aanbieder.  Door  middel  van  het  hanteren  van  een
Beperkt Capaciteitsprofiel wordt beoogd het verbruik van elektriciteit door middel
van de desbetreffende Laadpalen te verminderen zodat er meer vermogen op het
elektriciteitsnetwerk  beschikbaar  is  voor  andere  gebruikers,  afnemers  en
toepassingen dan de Gebruikers (een Verdeelplan Netcapaciteit).

10.3. In geval van een verzoek van de Netbeheerder tot het hanteren van een Beperkt
Capaciteitsprofiel  door de Aanbieder zullen Partijen met elkaar en met Stichting
ElaadNL, hierover zo spoedig als mogelijk informeren. 

10.4. Partijen zullen aan het toepassen van een Beperkt Capaciteitsprofiel meewerken
indien en voor zover:
10.4.1. blijkt dat ten aanzien van het toepassen van een Beperkt Capaciteitsprofiel:

10.4.1.1. sprake is van een grotere vraag aan elektriciteit door afnemers op
het  elektriciteitsnet  dan  er  beschikbaar  is  (schaarste)  en  een
daaruit voortvloeiende (maatschappelijke) noodzaak om te komen
tot  een  Verdeelplan  Netcapaciteit  uit  hoofde  waarvan  het
stroomgebruik voor sommige afnemers van elektriciteit – zoals de
Aanbieder  en  de  Gebruikers  -  gedurende  bepaalde  specifieke
periodes wordt beperkt;

10.4.1.2. enerzijds  de  belangen van de Gebruikers,  de  Aanbieder  en  de
Gemeente  en  anderzijds  de  belangen van  andere  afnemers  van
elektriciteit via het elektriciteitsnetwerk, zorgvuldig zijn afgewogen
om  te  komen  tot  een  Verdeelplan  Netcapaciteit  met  de  minst
verstrekkende nadelige maatschappelijke gevolgen waaronder de
gevolgen van het Beperkt Capaciteitsprofiel voor de Aanbieder en
de Gebruikers;

10.4.1.3. uit  voornoemde  belangenafweging  blijkt  dat  er  geen  minder
ingrijpende  maatregelen  zijn  dan  toepassing  van  het  Beperkt
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Capaciteitsprofiel om tot een passend Verdeelplan Netcapaciteit te
komen; en,

10.4.1.4. de  aan  de  Gebruikers  en  de  Aanbieder  door  middel  van  het
Beperkt  Capaciteitsprofiel  op  te  leggen  beperkingen  zowel  qua
tijdsduur  als  qua  beperking  van  het  (laad)vermogen,  zo  klein
mogelijk zijn;

10.4.2. de  Netbeheerder  de  Aanbieder  en  de  Gemeente  zodanig  tijdig  en
onderbouwd  heeft  geïnformeerd  over  de  noodzaak  van  het  (doen)
toepassen van een Beperkt Capaciteitsprofiel dat de Gebruikers tijdig en
adequaat  kunnen  worden  voorbereid  op  –  en  geïnformeerd  over  de
verminderde beschikbaarheid van vermogen om Elektrische Voertuigen op
te laden via  de Laadpalen ten gevolge van toepassing van het  Beperkt
Capaciteitsprofiel; en,

10.4.3. de Aanbieder  adequaat  wordt  gecompenseerd voor  nadelige (financiële)
consequenties  ten  gevolge  van  het  toepassen  van  het  Beperkt
Capaciteitsprofiel op de desbetreffende Laadpalen.
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10.5. De medewerking van de Aanbieder als bedoeld in artikel 10.4 bestaat onder meer
uit:
10.5.1. het aanbrengen en/of activeren door de Aanbieder van functionaliteit in de

Laadpalen  om  stuursignalen  met  betrekking  tot  een  Beperkt
Capaciteitsprofiel van de regionale Netbeheerder te kunnen ontvangen en
te verwerken (bijvoorbeeld OSCP of Open ADR, nader af te stemmen met
de regionale Netbeheerder);

10.5.2. het – waar nodig om een goede werking en toepassing van het Beperkt
Capaciteitsprofiel  te  kunnen  garanderen  –  updaten  van  voornoemde
functionaliteit naar een nieuwe versie in afstemming met de Netbeheerder;
en,

10.5.3. het  leveren  van  informatie  aan  de  Gemeente  ten  behoeve  van  de
afstemming met de Gebruikers.

Artikel 11. Administratie en Reporting

11.1. De  Aanbieder  zal  ten  aanzien  van  de  uitvoering  van  de  Overeenkomst  in  zijn
administratie  (de  Administratie)  de  gegevens  registreren  en  delen  met  de
gemeente als bedoeld in BIJLAGE 5.

11.2. De Gemeente is mede gerechtigd tot alle data over het gebruik van de Laadpalen
en mag deze gegevens ten behoeve van haar normale bedrijfsvoering te allen tijde
– maar met een redelijke frequentie – opvragen, (laten) analyseren en gebruiken.
De  Aanbieder  zal  op  verzoek  van  de  Gemeente  de  desbetreffende  gegevens
verstrekken. De Gemeente zal zorgdragen voor vertrouwelijke behandeling van de
informatie als bedoeld in de vorige volzin. 

11.3. De Aanbieder zal onverminderd het bepaalde in artikel  11.2 aan de Gemeente de
rapportages (de  Reporting) verstrekken over  de Plaatsing en Exploitatie  van de
Laadpalen  zoals  opgenomen  in  BIJLAGE  5 met  de  in  die  bijlage  genoemde
frequentie.

Artikel 12. Eigendom, vrijwaring, aansprakelijkheid en verzekering

Eigendom Laadpalen

12.1. Partijen onderkennen dat  na Plaatsing de geplaatste  Laadpalen door  natrekking
mogelijk  eigendom van de Gemeente  worden.  Partijen  zullen  in  hun onderlinge
rechtsverhouding en bij de uitvoering van deze Overeenkomst de Laadpalen echter
beschouwen en behandelen als eigendom van Aanbieder. Het is uitdrukkelijk niet de
bedoeling van Partijen dat de Laadpalen eigendom zijn of worden van de Gemeente
tenzij in deze Overeenkomst anders is bepaald.

Aansprakelijkheid en vrijwaring

12.2. De Partij die tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen op grond van deze
Overeenkomst is aansprakelijk voor de schade die de andere Partij lijdt als gevolg
van  een  toerekenbare  tekortkoming  van  de  tekortschietende  Partij.  Onder  een
tekortschieten van een Partij wordt mede begrepen een tekortschieten onder deze
Overeenkomst door doen of nalaten van werknemers van die Partij, of andere door
de  desbetreffende  Partij  bij  de  uitvoering  van  de  Overeenkomst  ingeschakelde
derden.  Het  bepaalde in  dit  artikellid  laat  het  bepaalde in  artikel  12.7 en  12.8
onverlet.

12.3. Aanbieder  vrijwaart  de  Gemeente  indien  de  Gemeente  door  een  derde  wordt
aangesproken voor vergoeding van schade die door – of als gevolg van de Laadpaal
of het gebruik daarvan is veroorzaakt, tenzij deze schade wordt veroorzaakt door
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een  roekeloos  of  opzettelijk  schadeveroorzakend  handelen  of  nalaten  door  de
Gemeente.

12.4. Aanbieder  is  niet  aansprakelijk  voor  indirecte  schade,  waaronder  in  ieder  geval
wordt  verstaan  gevolgschade,  omzet-  of  winstderving,  gemiste  besparing,
verminderde  goodwill  en/of  schade  als  gevolg  van  het  uitschakelen  van  de
elektriciteit ten behoeve van een veilige installatie, aantasting of verlies van data,
behoudens indien en voor zover deze schade het gevolg is van opzet of bewuste
roekeloosheid van de zijde van Aanbieder of door haar ingeschakelde derden. 

12.5. In geval van schade aan de Laadpaal, veroorzaakt door derden, komen de kosten
van  herstel  en  eventueel  vervanging  niet  voor  rekening  van  de  Gemeente  en
verbindt Aanbieder zich jegens de Gemeente om schade aan de Laadpaal zo snel
mogelijk  doch  binnen  een  redelijke  termijn  waarbij  Partijen  –  behoudens  een
onderbouwde  schriftelijke  mededeling  van  Aanbieder  waarin  Aanbieder  aan  de
Gemeente  de specifieke omstandigheden van het  geval  toelicht  en  onderbouwt
welke termijn in dat geval redelijk is – ervan uitgaan dat schade aan de Laadpaal
binnen 14 dagen na constatering van de schade dient te worden hersteld en indien
herstel  niet  mogelijk  is,  de  Laadpaal  binnen 30 dagen na  het  ontstaan van de
schade dient te worden vervangen.

Verzekering

12.6. Aanbieder draagt er zorg voor dat zij voor een bedrag van minimaal € 1.000.000,-
per  gebeurtenis  verzekerd  is  tegen  aansprakelijkheden  en  risico’s  die  verband
houden  met  de  Overeenkomst  en  zal,  desgewenst,  hiervan  de  Gemeente
genoegzaam  bewijs  leveren  door  het  overleggen  van  een  afschrift  van  de
desbetreffende polis.

Escalatieladder toerekenbaar tekortschieten

12.7. Indien de Gemeente – in geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming
van  de  verplichtingen  van  Aanbieder  uit  hoofde  van  de  Overeenkomst  –
rechtshandelingen  wenst  te  verrichten  jegens  de  Aanbieder,  waaronder  het
verhalen  van  schade  en/of  het  vorderen  van  nakoming,  zal  de  Gemeente  dat
uitsluitend doen met inachtneming van het bepaalde in dit artikellid. De Gemeente
en  de  Aanbieder  zullen  in  geval  van  een  toerekenbare  tekortkoming  van  de
Aanbieder achtereenvolgens de stappen zetten en (rechts)handelingen verrichten
zoals opgenomen in de navolgende escalatieladder:
12.7.1. de  Gemeente  zal  de  Aanbieder  schriftelijk  en  onderbouwd  melden  dat

sprake is van een tekortkoming met onderbouwing en een redelijke termijn
om  eventuele  gebreken  in  de  nakoming  van  de  Overeenkomst  te
herstellen; 

12.7.2. Partijen  zullen  naar  aanleiding  van  voornoemde  schriftelijke  melding
overleg  voeren  gericht  op  het  vinden  van  een  oplossing  die  het
tekortschieten wegneemt; 

12.7.3. Aanbieder  zal  naar  aanleiding van voornoemd overleg een verbeterplan
opstellen en dat verbeterplan voor eigen rekening en risico uitvoeren; en, 

12.7.4. indien  ondanks  het  doorlopen  van  voorgaande  stappen  van  deze
escalatieladder de toerekenbare tekortkoming niet is weggenomen kan de
Gemeente: 
12.7.4.1. zijn volledige schade uit hoofde van dit Artikel 12 van Aanbieder

vorderen; en/of, 
12.7.4.2. de Plaatsingsperiode – en daarmee het recht van de Aanbieder

om nog  te  mogen  (bij)  Plaatsen  –  (tussentijds)  beëindigen  door
middel van een schriftelijke kennisgeving aan Aanbieder. 

12.7.5. De Exploitatietermijn van reeds door de Aanbieder geplaatste Laadpalen
blijft met het doorlopen van de voornoemde stappen van de escalatieladder
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en  een  eventuele  beëindiging  van  de  Plaatsingsperiode  als  hiervoor
bedoeld, ongemoeid. 

Beëindiging Exploitatietermijn van Laadpalen in geval van Ernstig Toerekenbaar 
Tekortschieten 

12.8. Indien sprake is van een Ernstig Toerekenbaar Tekortschieten in de Exploitatie van
bepaalde  Laadpalen  door  Aanbieder  en  Partijen  dienaangaande  volgtijdelijk  de
escalatieladder als bedoeld in artikel 12.7 hebben doorlopen zonder dat het Ernstig
Toerekenbaar  Tekortschieten  ten  aanzien  van  de  desbetreffende  Laadpalen  is
beëindigd of weggenomen, is de Gemeente gerechtigd om de Exploitatietermijn van
de  desbetreffende  Laadpalen  tussentijds  te  beëindigen  door  middel  van  een
schriftelijke kennisgeving aan de Aanbieder met in achtneming van een redelijke
opzeggingstermijn. In geval van een dergelijke beëindiging: 
12.8.1. vergoedt  de  Gemeente  de  resterende  afschrijvingen  op  de  investering

(aanschafkosten Laadpaal, kosten Plaatsing, kosten netaansluiting) van de
desbetreffende  Laadpalen  aan  de  Aanbieder  over  de  periode  vanaf  de
datum van beëindiging van de Exploitatietermijn tot en met datum waarop
de Exploitatietermijn normaalgesproken zou zijn geëindigd. Partijen gaan
daarbij  uit van een afschrijvingsduur van dergelijke kosten gelijk aan de
Exploitatietermijn  van  de  desbetreffende  Laadpalen.  Het  is  aan  de
Aanbieder om voornoemde kosten en afschrijvingen te onderbouwen; en,

12.8.2. is het bepaalde in artikel 13.8 van overeenkomstige toepassing ten aanzien
van de desbetreffende Laadpa(a)l(en).

Artikel 13. Looptijd, Plaatsingsperiode, Exploitatietermijn en beëindiging

Looptijd

13.1. De  Looptijd  van  deze  Overeenkomst  vangt  aan  bij  ondertekening  van  de
Overeenkomst door beide Partijen en duurt tot en met het verstrijken van de laatste
Exploitatietermijn van Laadpalen. 

Plaatsingsperiode

13.2. De Aanbieder heeft zodra de Gemeente daar een bericht voor stuurt een periode de
tijd  om  aanvragen  met  Locatievoorstellen  bij  de  Gemeente  in  te  dienen
(aanvraagperiode),  conform  het  bepaalde  in  Artikel  6 om  op  die  manier  in
aanmerking  te  komen  om  Plaatsing  van  Laadpalen  door  Aanbieder  binnen  de
Gemeente  te  doen  plaatsvinden  uit  hoofde  van  deze  Overeenkomst.  De
aanvraagperiode  wordt  door  de  Gemeente  in  werking  gesteld  middels  een
schriftelijk  bericht  aan alle  aanbieders.  Indien een Aanbieder  dit  wenst  kan een
Aanbieder aan de Gemeente vragen om een nieuwe aanvraagperiode te starten. De
Gemeente  maakt  hierin  een  keuze  om wel  of  niet  aan  aanvraagperiode  op  te
starten

Exploitatietermijn

13.3. De Exploitatietermijn van een geplaatste Laadpaal vangt aan na Plaatsing en duurt
10  jaren,  zodat  de  Aanbieder  de  mogelijkheid  heeft  iedere  Laadpaal  vanaf  de
Plaatsing ten minste 10 jaar te Exploiteren en daar zijn business case op te baseren.
Behoudens  schriftelijke  opzegging  door  een  Partij  aan  de  andere  Partij  met
inachtneming van een opzegtermijn van tenminste zes maanden tegen het einde
van  de  Exploitatietermijn  wordt  de  Exploitatietermijn  van  een  Laadpaal  telkens
stilzwijgend  verlengd  met  een  periode  van  een  jaar. Bij  Verplaatsing  van  een
Laadpaal blijft de Exploitatietermijn van de desbetreffende Laadpaal ongewijzigd. 

13.4. De Aanbieder zal er – al dan niet op verzoek van de Gemeente als onderdeel van de
Reporting  –  voor  zorgdragen  dat  een  actueel  overzicht  beschikbaar  is  van  de
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geplaatste Laadpalen en de (resterende) duur van de Exploitatietermijn van elke
Laadpaal,  een  en  ander  conform de  format  zoals  opgenomen in  BIJLAGE 6.  De
voorwaarden  en  bepalingen  van  deze  Overeenkomst  zijn  –  onverminderd  het
overigens  in  de  Overeenkomst  bepaalde  –  van  toepassing  op  de  Laadpalen
genoemd in voornoemde bijlage.

13.5. De Exploitatietermijn van een Laadpaal kan niet (tussentijds) worden beëindigd of
ingekort anders dan op de navolgende wijze:
13.5.1. bij Verwijdering van een Laadpaal met inachtneming van het bepaalde in

Artikel 9;
13.5.2. in  geval  van  toepassing  van  het  bepaalde  in  artikel  12.8 van  deze

Overeenkomst; en/of,
13.5.3. schriftelijke  opzegging  tegen  het  einde  van  de  Exploitatietermijn  zoals

hiervoor in artikel 13.3 bepaald.
Bij het einde van de Exploitatietermijn van een Laadpaal blijft deze Overeenkomst
ten  aanzien  van  andere  Laadpalen  waarvan  de  Exploitatietermijn  nog  niet  is
verstreken gelden gedurende de (al dan niet verlengde) Exploitatietermijn. 

Evaluatie en periodiek bespreken verlenging Plaatsingsperiode en Exploitatietermijn

13.6. Partijen zullen – op verzoek van een van hen – gedurende de looptijd van deze
Overeenkomst jaarlijks,  uiterlijk op 31 maart van elk jaar,  een evaluatie houden
over de uitvoering van de Overeenkomst in het daaraan voorafgaande jaar, waarbij
in ieder geval aan de orde komt:
13.6.1. de door de Aanbieder te hanteren marktconforme prijs voor het opladen

van een Elektrisch Voertuig;
13.6.2. de kwaliteit van de Dienstverlening;
13.6.3. de door Aanbieder aan de Gemeente verstrekte Reporting, waaronder het

aantal  geplaatste Laadpalen (inclusief  datum Plaatsing),  de performance
van die Laadpalen en de visie van beide Partijen op het Laadnetwerk in de
Gemeente en de doorontwikkeling en instandhouding daarvan;

13.6.4. de (resterende duur van de) Plaatsingsperiode en de Exploitatietermijn en
een  eventuele  verlenging  daarvan  voor  een  langere  duur  dan  de
stilzwijgende verlenging bedoeld in artikel 13.2 of 13.3. 

Verlenging voor een langere periode dan door stilzwijgende verlenging ex art.  13.2 of
13.3

13.7. Partijen zullen zich inspannen om tot een verlenging als bedoeld in artikel 13.6.4 te
komen  en  beschouwen  een  dergelijke  verlenging  in  beginsel  –  bij  een  goede
uitvoering van het bepaalde in de Overeenkomst door Aanbieder – als wenselijk in
verband  met  het  langetermijn  perspectief  van  het  in  de  Gemeente  aanwezige
Laadnetwerk. 

13.8. In geval Partijen ondanks een te goeder trouw onderhandeling niet komen tot de in
artikel  13.7 genoemde  verlenging  en  de  Gemeente  de  Exploitatietermijn  van
bepaalde Laadpalen opzegt conform het bepaalde in artikel  13.3, is de Gemeente
gerechtigd om aan de Aanbieder kenbaar te maken dat:
13.8.1. De  Laadpalen  ten  aanzien  waarvan  de  Exploitatietermijn  afloopt  in

eigendom toevallen aan de Gemeente; of,
13.8.2. De Aanbieder dient mee te werken aan de overdracht van de Laadpalen

waarvan  de  Exploitatietermijn  eindigt  aan  een  andere  charge  point
operator. In geval van het bepaalde in de vorige volzin  zal de Gemeente
tevens aan de Aanbieder kenbaar maken of,
13.8.2.1. de Aanbieder een of meer charge point operators zal selecteren

en zal bewerkstelligen dat de Laadpalen worden overgedragen
aan die charge point operator(s), in welk geval het bepaalde in
artikel 13.9 van toepassing is;
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13.8.2.2. de  Gemeente  zelf  een  of  meer  charge  point  operators  zal
selecteren  en  zal  bewerkstelligen  dat  de  Laadpalen  worden
overgedragen aan die charge point operator(s),  in welk geval
het bepaalde in artikel 13.10 van toepassing is;

13.8.3. de Aanbieder dient zorg te dragen voor Verwijdering van de Laadpalen ten
aanzien waarvan de Exploitatietermijn eindigt op de wijze zoals beschreven
in artikel 13.11.

13.9. In  geval  van  het  bepaalde  in  artikel  13.8.2.1 zullen  Partijen  te  goeder  trouw
samenwerken om te komen tot overdracht aan een of meer opvolgende charge
point operators, onder meer rekening houdend met - en conform het navolgende:
13.9.1. de Aanbieder zal binnen een redelijke termijn, doch in ieder geval binnen

een termijn van vier weken nadat de Gemeente aan de Aanbieder kenbaar
heeft gemaakt dat het bepaalde in artikel  13.8.2.1 van toepassing is, een
overdrachtsplan  (het  Overdrachtsplan)  opstellen  op  basis  waarvan  de
Aanbieder voornemens is om te komen overdracht van de desbetreffende
Laadpalen  en  de  bijbehorende  exploitatie  aan  andere  charge  point
operator(s). Bij het opstellen van het Overdrachtsplan zullen de Gemeente
en de Aanbieder samenwerken om daarin de voorwaarden vast te leggen
die na de overdracht van de Laadpalen zullen gelden tussen de Gemeente
en de desbetreffende charge point operator(s) (de Vervolgovereenkomst),
waaronder in ieder geval de (aanvang en duur van de) exploitatietermijn
van de desbetreffende Laadpalen. Het Overdrachtsplan zal de Aanbieder
ter  goedkeuring  aan  de  Gemeente  voorleggen,  welke  goedkeuring  de
Gemeente niet op onredelijke gronden zal onthouden; 

13.9.2. in geval van goedkeuring door de Gemeente van het Overdrachtsplan als
bedoeld in de laatste volzin van artikel 13.9.1:
13.9.2.1. zal de Aanbieder het Overdrachtsplan uitvoeren en – conform

het Overdrachtsplan – de charge point operator(s) selecteren en
de overdracht van de desbetreffende Laadpalen aan de andere
charge point operator(s) bewerkstelligen, op zodanige wijze dat
vanaf  het  moment  van  de  overdracht  ten  aanzien  van  de
exploitatie  van  de  desbetreffende  Laadpalen  tussen  de
Gemeente  en  de  andere  charge  point  operator(s)  de
Vervolgovereenkomst geldt; en,

13.9.2.2. zal de Gemeente de Overdrachtsovereenkomst aangaan met de
conform het Overdrachtsplan door de Aanbieder geselecteerde
charge  point  operator(s),  op  zodanige  wijze  dat  vanaf  het
moment van de overdracht ten aanzien van de exploitatie van
de desbetreffende Laadpalen tussen de Gemeente en de andere
charge point operator(s) de Vervolgovereenkomst geldt; en,

13.9.2.3. is het bepaalde in 13.10 van overeenkomstige toepassing;
13.9.3. het bepaalde in artikel 13.8 onverminderd van toepassing:

13.9.3.1. in  geval  de  Gemeente  het  Overdrachtsplan  niet  goedkeurt;
en/of,

13.9.3.2. ten aanzien van die Laadpalen waarvan de overdracht niet of
niet  tijdig  tot  stand  komt,  ondanks  de  uitvoering  van  het
Overdrachtsplan.

13.10. In  geval  van  het  bepaalde  in  artikel  13.8.2.2 zullen  Partijen  te  goeder  trouw
samenwerken om te komen tot overdracht aan een of meer opvolgende charge
point operators, onder meer rekening houdend met - en conform het navolgende:
13.10.1. de Aanbieder zal – op eerste verzoek van de Gemeente – meewerken aan

een overgang van de Exploitatie aan een andere charge point operator(s)
zodat de overgang zo naadloos als mogelijk plaatsvindt en Gebruikers geen
nadeel  ondervinden  van  de  overgang  van  de  exploitatie  van  de
desbetreffende  Laadpalen.  De  hiervoor  bedoelde  medewerking  van  de
Aanbieder  houdt  –  indien de Gemeente zulks  aan Aanbieder  verzoekt  –
onder  meer  in  dat  de  Aanbieder  de  Laadpalen  beschikbaar  stelt  voor
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eventuele tests, dat Aanbieder alle relevante documenten die noodzakelijk
zijn voor het Beheer en Onderhoud beschikbaar stelt en dat alle data ten
aanzien van gebruik van de Laadpalen, storings-/schadehistorie, uptime ter
beschikking worden gesteld aan de opvolgende charge point operator(s);
en, 

13.10.2. de Aanbieder is in verband met de medewerking aan de overdracht aan
opvolgende charge point operator(s) gerechtigd tot een vergoeding van de
in redelijkheid door de Aanbieder in verband daarmee te maken kosten. 

13.11. In geval van het bepaalde in artikel 13.8.3 geldt het navolgende:
13.11.1. de Aanbieder krijgt van de Gemeente voor de te verwijderen Laadpalen een

verlenging van de Exploitatietermijn van vijf additionele jaren ten opzichte
van  de  duur  van  de  Exploitatietermijn  als  bedoeld  in  artikel  13.3.
Voornoemde  verlenging  is  bedoeld  om  door  de  langere  duur  van  de
Exploitatie van de te verwijderen Laadpalen de kosten van Verwijdering
terug te verdienen;

13.11.2. het bepaalde in artikel  9.10.3 blijft buiten toepassing en na de verlenging
van de Exploitatietermijn komt de (uitvoering van de) Verwijdering en het
doen plaatsvinden van alle daarmee samenhangende werkzaamheden voor
verantwoordelijkheid  en  voor  eigen  rekening  van  de  Aanbieder.  Het
bepaalde in artikel  9.2 tot en met  9.6 is van overeenkomstige toepassing
bij een verwijdering als in dit artikellid bedoeld; en,

13.11.3. de opzegging door de Gemeente van de desbetreffende Exploitatietermijn
wordt  geacht  te  zijn  gedaan  tegen  het  einde  van  de  Exploitatietermijn
inclusief  de  verlenging  als  bedoeld  in  artikel  13.11.1.  en  voornoemde
Exploitatietermijn  zal  niet  stilzwijgend  worden  verlengd  als  bedoeld  in
artikel  13.3.  De  Aanbieder  zal  er  voor  zorgdragen  dat  de  Verwijdering
plaatsvindt  en  –  inclusief  alle  uitvoeringswerkzaamheden  en
herstelwerkzaamheden – zal zijn afgerond conform het bepaalde in deze
Overeenkomst  binnen  de  verlengde  duur  van  de  Exploitatietermijn.  De
Aanbieder is niet verplicht om voornoemde verlengde Exploitatietermijn vol
te  maken  en  kiest  zelf  het  moment  van  Verwijdering  binnen  die
Exploitatietermijn. 

Beëindiging Overeenkomst door Gemeente in specifieke gevallen

13.12. De Gemeente is bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden
zonder  voorafgaande  ingebrekestelling  of  gerechtelijke  tussenkomst,  en  zonder
gehouden te zijn tot vergoeding van schade en/of kosten van de Aanbieder, ingeval
van:
13.12.1. surséance van betaling of faillissement van de Aanbieder;
13.12.2. beëindiging of liquidatie van de onderneming van de Aanbieder; en,
13.12.3. beslag op een belangrijk deel van de bedrijfsmiddelen van de Aanbieder.

Artikel 14. Tussentijdse wijziging

14.1. Indien op grond van veranderde beleidsinzichten of onvoorziene omstandigheden
deze Overeenkomst aanvulling of wijziging behoeft, treden Partijen met elkaar in
overleg om hier invulling aan te geven en indien nodig en redelijk de Overeenkomst
hierop aan te passen, rekening houdend met de belangen van beide Partijen en de
verplichtingen die zij reeds zijn aangegaan ten behoeve van de nakoming van het
bepaalde  in  de  Overeenkomst.  Tenzij  Partijen  alsnog  schriftelijk  anders
overeenkomen zullen wijzigingen van de Overeenkomst geen betrekking hebben op
de Exploitatie van reeds geplaatste Laadpalen en zullen ten aanzien van dergelijke
Laadpalen de bepalingen van de Overeenkomst gelden zoals deze luidden ten tijde
van de plaatsing van de Laadpalen. 
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14.2. Indien  de  omstandigheden  waaronder  deze  Overeenkomst  is  afgesloten  zich
zodanig wijzigen, dat in redelijkheid niet van één of van beide Partijen gevergd kan
worden dat de Overeenkomst ongewijzigd in stand blijft, treden Partijen met elkaar
in overleg om in de geest van de bestaande Overeenkomst nadere afspraken te
maken ter wijziging van deze Overeenkomst, rekening houdend met de belangen
van  beide  Partijen  en  de  verplichtingen  die  zij  zijn  aangegaan  gericht  op  de
nakoming van het bepaalde in deze Overeenkomst.

Artikel 15. Overige Bepalingen

15.1. Partijen zijn niet gerechtigd rechten en plichten uit hoofde van deze Overeenkomst,
geheel  of  ten dele aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming  van  de  andere  partij.  Partijen  zullen  hun  toestemming  niet  op
onredelijke gronden onthouden.  De Gemeente is  bevoegd aan het verlenen van
enige  toestemming,  zoals  hiervoor  bedoeld,  nadere  bedingen,  bepalingen  en
voorwaarden  te  verbinden  die  zij  nodig  acht  voor  de  juiste  nakoming  van  de
verplichtingen als neergelegd in deze Overeenkomst

15.2. Indien sprake is van tegenstrijdigheid tussen bepalingen van deze Overeenkomst en
bepalingen opgenomen in een of meer bijlagen, dan hebben de bepalingen van
deze Overeenkomst voorrang boven de bepalingen opgenomen in de bijlagen.

15.3. Tenzij  in deze Overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald, kan alleen door de
Partijen  (of  hun  toegestane  rechtsopvolgers)  een  beroep  worden  gedaan op  de
voorwaarden  van  deze  Overeenkomst  en  bevat  deze  Overeenkomst  geen
derdenbedingen.

15.4. Iedere  Partij  draagt  haar  eigen  (on)kosten  in  verband  met  de  voorbereiding,
onderhandeling en ondertekening van deze Overeenkomst.

15.5. Iedere Partij zal zich houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving, en zal alle
voorschriften die hierin zijn of zullen worden gesteld of zullen worden opgelegd door
bevoegde autoriteiten naleven.

15.6. Deze Overeenkomst vormt de gehele overeenkomst tussen Partijen met betrekking
tot  het  onderwerp  van  deze  Overeenkomst.  Deze  Overeenkomst  vervangt  alle
eerdere overeenkomsten, mondeling of schriftelijk, in verband met het onderwerp
van deze Overeenkomst.
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15.7. Indien één of meer van de bepalingen van deze Overeenkomst of één of meer van
de bijlagen daarbij  nietig  dan wel  ongeldig  worden verklaard,  zullen de overige
bepalingen van deze Overeenkomst en de bijlagen onverminderd geldig zijn.  De
Partijen verbinden zich de nietige/ongeldige bepalingen te vervangen door nieuwe,
bindende  bepalingen  op  zodanige  wijze  dat  de  nieuwe  bepalingen  zo  weinig
mogelijk afwijken van de bepalingen die zij vervangen, daarbij rekening houdend
met het doel en de achtergrond van deze Overeenkomst.

15.8. Wijziging van deze Overeenkomst is alleen mogelijk indien de wijziging schriftelijk
wordt  overeengekomen  en  wordt  ondertekend  door  alle  Partijen  bij  deze
Overeenkomst.

Artikel 16. Toepasselijk recht en geschillen

16.1. Deze Overeenkomst en de overeenkomsten die ter uitvoering van of in samenhang
met deze Overeenkomst worden gesloten en alle niet-contractuele verplichtingen
die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst, inclusief geschillen
over de geldigheid van deze Overeenkomst, worden beheerst door en zullen worden
uitgelegd overeenkomstig Nederlands recht.

16.2. Partijen zullen trachten elk geschil in goed overleg en te goeder trouw op te lossen.

16.3. Tenzij  anders  overeengekomen  in  deze  Overeenkomst,  zullen  alle  geschillen  in
verband  met  de  Overeenkomst,  alsmede  eventuele  overeenkomsten  en  niet  -
contractuele verplichtingen als bedoeld in artikel 16.1 van deze Overeenkomst, bij
uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar
de Gemeente gelegen is.

[ONDERTEKENINGSBLAD OP DE VOLGENDE PAGINA]
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Handtekeningenpagina

Deze Overeenkomst is in tweevoud ondertekend op                              

AANBIEDER GEMEENTE

Naam: [@]

Functie: [@]

Datum: [@]

Naam:   J.W. Boersma

Functie:    burgemeester  van
Alblasserdam

Datum:   28 november 2023  
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BIJLAGE 1 Begrippenlijst

In deze Overeenkomst worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis
gebruikt, tenzij in de Overeenkomst uitdrukkelijk anders is aangegeven: 

Aanbieder: professionele aanbieder van Laadpalen, zijnde een charge point operator,
die  als  onderdeel  van  zijn  reguliere  bedrijfsvoering  Laadpalen  in  de
openbare ruimte Plaatst en Exploiteert;

Aansluiting: de verbinding tussen het elektriciteitsnet en de Laadpaal; 

Aanvraagportal: online  toegankelijk  platform waarmee  aanvragen  ten  behoeve  van
Plaatsing kunnen worden gedaan door de Gemeente en Gebruikers en de
voortgang van Plaatsing van de Laadpalen inzichtelijk wordt gemaakt;

Administratie: de Administratie zoals bedoeld in artikel 11.1

Beheer en Onderhoud het verrichten van beheer en onderhoud aan de Laadpalen gericht op de
instandhouding en het goed functioneren van de Laadpalen gedurende de
Exploitatietermijn conform het bepaalde in de Overeenkomst;

Beperkt Capaciteitsprofiel het Beperkt Capaciteitsprofiel zoals bedoeld in artikel 10.2;

Dienstverlening: de  dienstverlening  die  de  Aanbieder  aan  de  Gebruikers  aanbiedt  ten
aanzien van het gebruik van de Laadpalen als bedoeld in Artikel 7; 

Elektrisch Voertuig: een motorvoertuig als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel c van de
Wegenverkeerswet 1994 dat bij  de RDW staat geregistreerd als auto en
geheel of gedeeltelijk door een elektromotor wordt aangedreven, waarvoor
de elektrische energie  geleverd wordt  door  een batterij  en  waarvan de
batterij  (mede) kan worden opgeladen door middel van een voorziening
buiten het voertuig; 

Ernstige Toerekenbare 
Tekortkoming:

zodanig ernstige toerekenbare tekortkoming ten aanzien van de Exploitatie
van bepaalde Laadpalen dat instandhouding van de Exploitatietermijn met
betrekking tot die bepaalde Laadpalen niet van de Gemeente kan worden
gevergd;

Exploiteren: het  exploiteren  van  de  Laadpalen,  conform  het  bepaalde  in  deze
Overeenkomst, onder meer inhoudende:
(i) het bieden van toegang tot gebruik van de Laadpaal aan 
Gebruikers door (a) het (doen) aansluiten van een Elektrisch Voertuig op
een Laadpaal en (b) het afkoppelen van het Elektrische Voertuig,
(ii) het  tegen  een  vergoeding,  voor  eigen  rekening  en  risico  van
Aanbieder,  door middel van een Laadpaal opladen van een aangesloten
Elektrisch Voertuig,
(iii) het door middel van Interoperabiliteit doen plaatsvinden van de
afrekening  met  de  Gebruiker  ten  aanzien  van  de  aan  de  Gebruiker
geleverde stroom,
(iv) Dienstverlening aan de Gebruiker om het laden en de aansluiting
op de Laadpaal op een goede wijze te kunnen laten plaatsvinden, en
(v) het gedurende de Exploitatietermijn beschikbaar houden van de
Laadpaal ten behoeve van het hiervoor onder (i) tot en met (iv) bepaalde,
onder meer door het (doen) verrichten van Beheer en Onderhoud aan de
Laadpaal  zodat  deze  conform  het  bepaalde  in  de  Overeenkomst
functioneert

Exploitatietermijn: de  termijn  die  voor  elke  Laadpaal  aanvangt  na  de  Plaatsing  van  die
Laadpaal  en  gedurende  welke  de  Aanbieder  het  recht  heeft  om  de
Laadpaal te Exploiteren; 

Gebruiker: een natuurlijke persoon of rechtspersoon in het bezit van een Elektrisch
Voertuig en een Laadpas die op een Oplaadlocatie zijn of haar Elektrische
Voertuig oplaadt; 

Interoperabiliteit de mogelijkheid om met een Laadpas van verschillende Mobility Service
Providers gebruik te maken van een Laadpaal van de Aanbieder om een
Elektrisch Voertuig op te laden;

Laadkabel: een kabel,  in eigendom van de Gebruiker,  benodigd om het Elektrische
Voertuig op te laden door deze aan te sluiten op een Oplaadpunt op de
Laadpaal;

Laadnetwerk: het geheel van Laadpalen van de Aanbieder binnen de Gemeente;
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Laadpaal: een voorziening ten behoeve van het opladen van Elektrische Voertuigen,
inclusief alle daarbij behorende en achterliggende installaties, onderdelen,
software,  bekabeling  en  aansluitpunten,  welke  in  het  kader  van  de
Plaatsing wordt aangesloten op het elektriciteitsnet. Een Laadpaal kan een
of  meer  Oplaadpunten  bevatten.  De  benodigde  Laadkabel  die  door  de
Gebruiker  ten  behoeve  van  het  opladen  aan  de  Laadpaal  wordt
aangesloten  maakt  geen  deel  uit  van  de  Laadpaal.  Onder  de  Laadpaal
wordt niet verstaan (een onderdeel van) het elektriciteitsnet dat uit hoofde
van  wet-  en  regelgeving  onder  de  verantwoordelijkheid  van  de
Netbeheerder valt;

Laadpas: een pas, uitgegeven door een Service Provider, benodigd voor het gebruik
van laadpalen, gebaseerd op de landelijke afspraken op het gebied van
Interoperabiliteit;

Locatievoorstel een  voorstel  van  de  Aanbieder  aan  de  Gemeente  om op  een  of  meer
Oplaadlocaties een of meer Laadpalen te Plaatsen naar aanleiding van een
van de omstandigheden als bedoeld in artikel 5.1;

Mobility Service Provider: een  aanbieder  van  laaddiensten  aan Gebruiker(s),  zoals  de  uitgifte  van
Laadpassen en bijbehorende laadabonnementen, waarmee de Gebruiker de
mogelijkheid krijgt om een Elektrisch Voertuig op te laden bij een Laadpaal
aan de hand van landelijke afspraken over Interoperabiliteit;

Netbeheerder: de  Netbeheerder  als  bedoeld  in  artikel  1,  eerste  lid  onder  k  van  de
Elektriciteitswet 1998. 

Oplaadlocatie: locatie  in  de  openbare  ruimte  waar  een Laadpaal  van  Aanbieder  wordt
en/of is Geplaatst ten behoeve van het opladen van Elektrische Voertuigen
door Gebruikers;

Oplaadpunt: een  aansluitpunt  op  een  Laadpaal  waar  de  Gebruiker  een  Elektrische
Voertuig op kan aansluiten om het Elektrische Voertuig op te laden;

Optionele Bepalingen: de bepalingen zoals opgenomen in BIJLAGE 3 waarvan alleen de Optionele
Bepalingen van toepassing  zijn  die  expliciet  met  “WEL”  in  voornoemde
BIJLAGE 3 zijn gemarkeerd; 

Overdrachtsplan: het Overdrachtsplan zoals bedoeld in artikel 13.9.1;

Overeenkomst: deze overeenkomst;

Plaatsen: het  (doen)  plaatsen  en/of  bijplaatsen  van  een  Laadpaal  op  een
Oplaadlocatie, gericht op de Exploitatie gedurende de Exploitatietermijn;

Plaatsingsperiode: de periode als bedoeld in artikel  13.2 gedurende welke de Aanbieder in
aanmerking komt om Laadpa(a)l(en) te Plaatsen indachtig het bepaalde in
deze Overeenkomst;

Plankaart door  de  Gemeente  beschikbaar  gestelde  kaart  waarop  mogelijke
Oplaadlocaties in de Gemeente zijn aangewezen;

Reporting: de rapportages zoals bedoeld in artikel 11.3; 

Uitvoeringsplan: het Uitvoeringsplan als bedoeld in artikel 9.2;

Verdeelplan Netwerkcapaciteit: het Verdeelplan Netwerkcapaciteit zoals bedoeld in artikel 10.2;

Verplaatsing: van verplaatsing van een Laadpaal is sprake indien de Laadpaal niet langer
dan een maand niet beschikbaar is voor Exploitatie, vanaf afkoppeling op
de initiële Oplaadlocatie van de Laadpaal tot en met het weer in Exploitatie
nemen van de Laadpaal door de Aanbieder op diezelfde Oplaadlocatie of
een nieuwe Oplaadlocatie;

Vervolgovereenkomst: de Vervolgovereenkomst als bedoeld in artikel 13.9.1;

Verwijdering: van verwijdering  van een Laadpaal  is  sprake  indien  de  Laadpaal  wordt
geamoveerd en daardoor langer dan een maand niet beschikbaar is voor
Exploitatie;
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BIJLAGE 2 Overzicht  eisen  aan  Laadpalen  en  Oplaadlocaties  en  vooraf
goedgekeurde Laadpalen

A. Algemeen  
In paragraaf  B van deze Bijlage is een overzicht opgenomen van de eisen die aan de
Laadpalen worden gesteld. In paragraaf   van deze Bijlage is een overzicht opgenomen
van specifieke types Laadpalen die op voorhand door Partijen aan de hand van de in
paragraaf B genoemde eisen worden geacht te zijn goedgekeurd voor Plaatsing.

B. Eisen aan Laadpalen  
In deze paragraaf zijn de eisen opgenomen die bij  Plaatsing worden gesteld aan een
Laadpaal en/of een Oplaadlocatie. De Aanbieder staat er voor in dat de Laadpaal en de
Oplaadlocatie bij  Plaatsing aan de desbetreffende eisen voldoen en dat de Laadpalen
geschikt zijn om de Dienstverlening en het Beheer en Onderhoud uit te voeren. Partijen
zullen de desbetreffende eisen periodiek en/of op verzoek van een van hen actualiseren
ten behoeve van Laadpalen die nog niet zijn geplaatst en/of Oplaadlocaties waar nog
geen Laadpalen zijn geplaatst. 
 
A. FUNCTIONALITEITEN LAADPAAL

1. Aansluitspecificaties Stichting ElaadNL
De  aansluiting  van  de  Laadpaal  dient  zodanig  plaats  te  vinden  dat  wordt  voldaan  aan  de
aansluitspecificaties van Stichting ElaadNL. 

2. Toegankelijkheid
De Laadpaal dient geschikt te zijn voor Gebruik door alle Elektrische Voertuigen gebruikmakend van
stekker  Type 2.  De  communicatie  tussen  het  Elektrische  Voertuig  en  de  Laadpaal  wordt  tot  stand
gebracht middels het mode 3 laadprotocol, conform (NEN/EN/)IEC 61851-1.

3. Geen vermogen
De Laadkabel kan altijd uit de Laadpaal worden verwijderd tijdens een stroomstoring. Wanneer na een
stroomstoring  de  energievoorziening  op  de  Laadpaal  wordt  hersteld  komt  er  geen spanning  op  de
sockets,  totdat  een  nieuwe transactie  gestart  wordt.  De  kabel  wordt  niet  opnieuw vergrendeld;  de
lopende transactie wordt beëindigd.

4. Vergrendeling stekker
De stekker wordt in het contact vergrendeld vanaf het moment dat de Gebruiker zich aanmeldt tot het
moment dat de Gebruiker zich afmeldt.

5. Status laden
Laadpalen hebben lichtindicatoren om de beschikbaarheid van het Oplaadpunt weer te geven en geven
op uniforme wijze de verschillende statussen van het laden weer. Als de Laadpaal beschikt over een
scherm, kan de laadstatus ook hierop worden weergegeven. 

6. Wegvallen dataverbinding
Laadpalen zijn ook als  de dataverbinding niet beschikbaar is  voor een reeds aangesloten Elektrisch
Voertuig of voor een in de lokale database bekende Gebruiker volledig functioneel.

B. VORMGEVING LAADPAAL

7. Informatie op Laadpaal
Op  iedere  Laadpaal  worden  de  volgende  gegevens  duidelijk  vermeld:  telefoonnummer  voor
storingsmelding  en  overige  dienstverlening,  uniek  objectnummer,  instructie  voor  gebruik  en  een
verwijzing naar gebruiksvoorwaarden en laadprijs.

8. Gebruiksvriendelijkheid
De Laadpaal  is  gebruiksvriendelijk  en zonder instructie (anders dan de op het  object  aangebrachte
instructie) te bedienen. Eventuele teksten zijn in het Nederlands.
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9. Lichtintensiteit
Bij gebruik van elke andere vorm van licht (bijvoorbeeld maar niet uitsluitend een lcd-scherm) op de
Laadpaal,  hebben  deze  een  bescheiden  omvang  en  lichtintensiteit  en  veroorzaken  geen
omgevingshinder. De (licht)intensiteit is regelbaar via het backofficesysteem en wordt indien nodig of op
verzoek van de Gemeente gedimd.

10. Fundering en diepte
De fundering van de Laadpaal dient een invoer van de kabel van de netaansluiting op 50 cm onder
maaiveld te hebben. De maximale diepte van de fundering is (conform landelijke eisen) maximaal 65 cm
onder maaiveld.

C. TECHNIEK EN VEILIGHEID LAADPAAL

11. Installatieverantwoordelijkheid
De installatieverantwoordelijkheid over de binnen deze overeenkomst geplaatste Laadpalen ligt bij de
Aanbieder

12. Laadpaal
De Laadpaal voldoet aan de veiligheidsnormen en standaarden die hiervoor in internationaal verband
zijn vastgesteld, zoals – maar niet uitsluitend – VDE- AR-E 2623- 2-2 (NEN/EN/IEC 62196 serie), (NEN/EN/)
IEC 61815-1 serie, NEN/EN/IEC 61000- serie, NEN/EN/IEC 60529 en IEC 62262 en NEN/EN/IEC 61439-1.
De laadobjecten voldoen als samenbouw aan de eisen zoals de IEC/TS 61439-7.

13. Oplaadpunten
De Laadpaal is uitgerust met twee sockets (stopcontacten) conform NEN- EN/IEC62196 type II (geschikt
voor 32A). De Laadpaal voldoet als samenbouw aan de eisen zoals gegeven in NEN/EN/IEC 61439-1 en in
het bijzonder aan de IEC/TS 61439-7.

14. Kortsluiting Laadpaal
De elektrische  installatie,  inclusief  alle  componenten,  is  geschikt  voor  de  maximaal  te  verwachten
kortsluitstroom van 14kA.

15. Kortsluiting socket
Overeenkomstig de eisen in NEN1010, hoofdstuk 722 en (NEN/EN/) IEC 61851 is elke socket voorzien
van een eigen (individuele) fysieke beveiliging tegen overbelasting en kortsluiting.

16. Impulsspanning
De Laadpaal is bestand tegen een impulsspanning van 4kV.

17. Isolatiespanning
De Laadpaal is bestand tegen een isolatiespanning van 440V.

18. Lekstromen
Overeenkomstig de eisen in NEN 1010, hoofdstuk 722 en (NEN/EN/) IEC 61851 is elke socket voorzien
van een eigen (individuele) beveiliging tegen aardfouten (AC- en DC- lekstromen).

19. Overspanningsbeveiliging
Het laadobject dient te zijn beveiligd tegen transiënte overspanningen conform de NEN1010.

20. Compatibiliteitsomgeving
De Laadpaal / het laadplein voldoet aan elektromagnetische compatibiliteitsomgeving (EMC) omgeving B
(zoals beschreven in IEC 61000-6) conform IEC 61851.

21. Vervuilde omgeving
De behuizing van de Laadpaal heeft minimaal een bescherming van IP44 tegen het binnendringen van
vaste vreemde stoffen en van water conform NEN/EN/IEC 60529.

22. Authenticatie Gebruiker
Vanuit het backofficesysteem moeten laadtransacties kunnen worden gestart en gestopt als de Laadpaal
online is.

23. Doorgeven statuswijzigingen
Ieder Oplaadpunt geeft actief statuswijzigingen door van fouten die optreden in minimaal de volgende
componenten (meer componenten zijn toegestaan):
 ConnectorLockFailure Failure to lock or unlock connector.
 EVCommunicationError Communication failure with the vehicle, might be Mode 3 or other 

communication protocol problem. This is not a real error in the sense that the charge point doesn’t 
need to go to the faulted state. Instead, it should go to the SuspendedEVSE state.

 GroundFailure Ground fault circuit interrupter has been activated.
 HighReactiveCurrent Ladend voertuig trekt veel blindvermogen.
 HighTemperature Temperature inside charge point is too high.
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 OverCurrentFailure Over current protection device has tripped.
 OverVoltage Voltage has risen above an acceptable level.
 PhaseUnbalance Fase onbalans, grote afwijking voltage tussen fases.
 PowerMeterFailure Failure to read power meter.
 PowerSwitchFailure Failure to control power switch.
 ReaderFailure Failure with idTag reader.
 UnderVoltage Voltage has dropped below an acceptable level.
 WeakSignal Wireless communication device reports a weak signal.

24. Kritische statuswijzigingen
De Laadpaal geeft actief statuswijzigingen door aan het managementsysteem die kritisch zijn voor de
veiligheid en voor de continuïteit van de levering van hoogwaardige laaddiensten (zoals scheefstand en
temperatuur).

25. Beschikbaarheid derden
De Aanbieder biedt een oplossing waarbij  derden op eenvoudige wijze, en in een universeel format
geschikt voor uitwisseling van actuele data (bijvoorbeeld XML, SOAP, HTTPS en TCP/IP), inzicht kunnen
krijgen in actuele beschikbaarheid van alle afzonderlijke Oplaadpunten.

26. Communicatie verbindingsverlies
De  Laadpaal  probeert  bij  het  wegvallen  van  de  communicatieverbinding  deze  actief  te  herstellen,
bijvoorbeeld door het resetten van de modem. Zo lang er geen verbinding is, blijft de Laadpaal deze
herstelpogingen herhalen.

27. Cybersecurity
 De actuele eisen t.a.v. cyber security van ENCS dienen te zijn geïmplementeerd.
 Dit toont de Aanbieder aan door middel van een Cyber Security testrapport, waarin het laadobject 

functioneel is getest aan de hand van de EV Charging Systems Security Requirements.
 Bij een update van de EV Charging Systems Security Requirements worden deze binnen een 

redelijke termijn geïmplementeerd. 
De requirements en het testplan zijn verkrijgbaar via de website van European Network Cyber Security
(ENCS).

D. GEBRUIKSGEMAK LAADPAAL

28. Toegang 
De  Aanbieder  accepteert  geldige  Laadpassen/  authenticatiemethodes  (o.a.  app)  van  verschillende
Aanbieders. Volledige uitwisselbaarheid en Interoperabiliteit van het RFID-toegangssysteem met alle in
Nederland in gebruik zijnde RFID- toegangssystemen zijn mogelijk,  voor zover deze voldoen aan de
meest  recente  versie  van  de  Minimale  Set  van  Afspraken  van  eVIOLIN.  Wanneer  de  dominante
authenticatiemethode gedurende duur van de Overeenkomst wijzigt, dient de Aanbieder deze methode
te implementeren. Hiervoor kunnen geen kosten in rekening worden gebracht bij Gemeente.

29. Ad hoc betalen
De Aanbieder  biedt  een ad hoc  betalingsmethode (direct  van consument  aan Aanbieder)  aan voor
Gebruikers  waarmee zij  op  de  oplaadlocatie  kunnen betalen  voor  de  afgenomen laaddienst  zonder
verplichtingen  tot  registratie  of  abonnementsvorm.  De  Aanbieder  voorziet  minimaal  hiertoe  in  een
applicatie voor mobiele telefoons waarmee geladen en betaald kan worden. De applicatie is te vinden
met informatie op de Laadpaal en is in ieder geval geschikt voor IOS en Android telefoons.

30. Beschikbaarheidsstatus, prijs en andere Gebruikersinformatie
Naast  statische  informatie  over  de  beschikbare  laadopties,  laadsnelheden,  aansluitmogelijkheden,
openingstijden,  identificatiewijzen  en  betaalmethoden,  contactinformatie  van  de  exploitant  en  de
volledige ID-code van het Oplaadpunt, worden de actuele bezettingsstatus, actuele beschikbaarheid,
actueel maximaal leverbare capaciteit per Oplaadpunt en actueel laadtarief op de laadlocatie actief,
real- time en kosteloos beschikbaar gesteld voor: 
 alle Gebruikers bij of via de Oplaadlocatie zelf; 
 andere laaddienstverleners; 
 internetpagina’s; 
 overige algemeen beschikbare kanalen, die Gebruikers van informatie voorzien; en,
 de Gemeente. 
De Laadpaal, de actuele beschikbaarheid en het actuele laadtarief moet in ieder geval terug te vinden
zijn op gebruikelijke websites met openbare laadinfrastructuur.

31. Beschikbaar stellen open dataformats
De gegevens worden als herbruikbare datasets beschikbaar gesteld in open dataformats en via open
data-uitwisselingsprotocollen  aan professionele  Gebruikers.  De online  vindplaats  van de betreffende
gegevens moet kenbaar gemaakt worden op het nationale toegangspunt voor Oplaadpuntendata, te
weten Nationaal Dataportaal Wegverkeer.
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32. Grafische informatie
NEN-EN  17186  Europese  richtlijn  voor  grafische  weergave  voor  identificatie  van  de  Publiek  en
compatibiliteit van voertuigen en laadinfrastructuur is van toepassing.

E. NORMEN EN STANDAARDEN LAADPALEN EN OPLADEN

33. Richtlijnen
Voor  standaarden  en  normen  gelden  de  specificaties  zoals  opgenomen  in  de  Smart  Charging
Requirements,  vastgesteld  door  de  NAL-werkgroep  Smart  Charging  en  te  raadplegen  op
www.agendalaadinfrastructuur.nl.  Aanbieder  voldoet  aan  de  eisen  voor  slim  laden  die  vanuit  de
Nationale  Agenda  Laadinfrastructuur  (NAL)  worden  gesteld,  zijnde  modules  2  en  3B  uit  de  Smart
Charging Requirements. Voor wat betreft Open Charge Point Protocol (OCPP) dient Aanbieder over een
certificaat te beschikken op basis van de OCPP Compliant Test Tool (OCTT) voor zowel het CSMS (de
backoffice)  als  voor  de  modules  core,  smart  charging,  advanced  security,  advanced  user  interface
(indien  Laadobject  een  display  heeft)  en  ISO15118  support  (vanaf  het  moment  dat  ISO15118
geïmplementeerd  wordt)  van  het  Laadobject,  bij  voorkeur  door  een  aangesloten  en  onafhankelijk
testlaboratorium.

34. Aansluitspecificaties
Laadpalen  met  een  geïntegreerde  netaansluiting  t/m  3x80A  moeten  zijn  goedgekeurd  door  de
Netbeheerders  via  Stichting  ElaadNL  op  basis  van  de  actuele  aansluitspecificaties,  alvorens  deze
aangesloten mogen worden op het Elektriciteitsnet. Bij nieuwe versies van de Aansluitspecificaties is
opdrachtnemer verplicht  deze te  implementeren voor  nieuw te plaatsen Laadpalen en de Laadpaal
opnieuw te laten keuren door de Netbeheerders. Hiervoor wordt in afstemming door de Aanbieder en de
Netbeheerder een redelijke termijn bepaald.

35. IEC62196
In  IEC62196  staan  de  eisen  voor  contactstoppen,  contactdozen,  voertuigcontactstoppen  en
voertuigcontactdozen  ten  behoeve  van  oplading  van  Elektrische  Voertuigen  over  een  leiding  met
wisselstroom tot 250A en met gelijkstroom tot 400A.

36. NEN3140
De Aanbieder wijst een installatieverantwoordelijke aan in zijn organisatie als bedoeld in art 4.3 van NEN
3140 voor het Laadnetwerk en de zich daarbinnen bevindende installaties inclusief alle Oplaadpunten,
bekabeling,  de  centrale  kast  etc.,  inclusief  het  elektriciteitsnet.  Deze  persoon  heeft  minimaal  een
middelbare  vakopleiding  in  de  energie-  of  elektrotechniek.  NEN  3140:2011  vormt  de  Nederlandse
implementatie van de Europese norm EN 50110-1:2005 voor laagspanning, aangevuld en aangepast
naar de Nederlandse situatie zoals voorgeschreven door de ARBO-wetgeving.

37. ISO 15118
Wanneer ISO 15118 officieel wordt erkend in de markt, implementeert de Aanbieder deze binnen een
jaar na de officiële bekendmaking op de nieuw te Plaatsen Laadpalen. De Laadpalen dienen bij Plaatsing
hardware matig reeds geschikt te zijn voor V2G. Dit betekent onder andere dat de meters geschikt zijn
om de energie op een separaat telwerk te registreren. De Werkgroep Open Protocollen binnen de NAL is
maatgevend in de erkenning van dit protocol.

38. Metrologiewet
Meting en registratie van energie dienen plaats te vinden in overeenstemming met de Metrologiewet.
Op grond van de Metrologiewet dienen de gebruikte meters (zowel aan de zijde van het net als die voor
levering aan de klant) aan de eisen van de wet te voldoen en te blijven voldoen.

C.   Overzicht op voorhand goedgekeurde Laadpalen  
De hieronder  genoemde  type  Laadpaal   is  op  voorhand door  Partijen  goedgekeurd,
voldoen aan de eisen die ten aanzien van de Laadpalen, de Oplaadlocatie en de Plaatsing
voortvloeien  uit  de  Overeenkomst  en  kunnen  derhalve  door  de  Aanbieder  worden
geplaatst in geval van een Plaatsing:
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BIJLAGE 3 Overzicht Optionele Bepalingen

In onderstaande tabel zijn de Optionele Bepalingen opgenomen. De Optionele Bepalingen
zijn – in aanvulling op of afwijking van het bepaalde in de artikelen van de Overeenkomst
– uitsluitend van toepassing indien en voor zover Partijen zulks zijn overeengekomen en
die  overeenstemming  in  onderstaande  tabel  tot  uiting  hebben  gebracht  door  de
desbetreffende Optionele Bepaling(en) in de laatste kolom te markeren met “WEL”. In
geval de Optionele Bepaling in de laatste kolom niet voornoemde markering hebben of
expliciet zijn gemarkeerd als “NIET” is de desbetreffende Optionele Bepaling niet van
toepassing. 

In  onderstaande  kolom  “Nr.”  is  telkens  een  uniek  nummer  weergegeven  van  elke
Optionele Bepaling zodat Partijen gericht naar elke bepaling kunnen verwijzen. 

Nr. Optionele Bepaling Relevant
voor:

Niet/wel van 
toepassing

O.3.8.1 1. Precario/Leges
In  plaats  van het  bepaalde in  artikel  3.8 geldt  de navolgende
tekst: “Er wordt wel precario-belasting en/of leges geheven ten
aanzien  van  (Plaatsing  en  Exploitatie  van)  Laadpalen  in  de
openbare ruimte door Aanbieder conform de daartoe binnen de
Gemeente geldende verordeningen. De Gemeente zal Aanbieder
tijdig  in  kennis  stellen  indien  het  voornemen  bestaat  om  de
verordening Precariobelasting en/of de legesverordening van de
Gemeente  te  wijzigen.  Voor  de  Aanbieder  kan  dit  aanleiding
geven om in gesprek te gaan met de Gemeente over overige
wederzijdse plichten uit deze overeenkomst met het oog op het
behoud van een verantwoorde bedrijfsvoering van de Aanbieder
en  de  aan  Gebruikers  in  rekening  te  brengen  tarieven  en
bedragen.”

Artikel
3.8

Niet 

O.5.3.1 1. Link naar Aanvraagportal
In aanvulling op het bepaalde in artikel 5.3 geldt het navolgende:
“ De Gemeente draagt zorg voor uitvoering en bekostiging van
een  link  op  haar  website,  bij  voorkeur,  directe  link  naar  de
Aanvraagportal,  om  daarmee  aanvragers  van  Laadpalen  te
faciliteren.”

Artikel
5.3

Niet 

FYSIEKE EISEN PLAATSING

O.6.2.1 1. Laadpalen tussen parkeervakken in
bij haaks en langs parkeren, de Laadpaal tussen 2 parkeervakken
in wordt geplaatst en bij harp parkeren tussen 4 parkeervakken
in;

Artikel
6.2

Wel 

O.6.2.2 2. Vrije doorgangsruimte
bij  plaatsing  op  een  trottoir  dient  minimaal  90  cm  vrije
doorgangsruimte op het trottoir aanwezig te zijn;

Artikel
6.2

wel 

O.6.2.3 3. Haaksparkeren
bij haaks parkeren achter de trottoirband is de afstand tussen de
Laadpaal  en  de  trottoirband  minimaal  60  cm.  In  specifieke
situaties kan hiervan in overleg worden afgeweken;

Artikel
6.2

Wel 

O.6.2.4 4. Parkeren achter trottoirband
bij  langs  parkeren  achter  de  trottoirband  is  afstand  tussen
Laadpaal en trottoirband minimaal 30 cm. In specifieke situaties
kan hiervan in overleg worden afgeweken;

Artikel
6.2

Wel 
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O.6.2.5 5. Zoveel mogelijk parkeerruimte
bij  zowel  haaks als  langs parkeren voor of  zonder trottoirband
dient  de  Laadpaal  zodanig  geplaatst  te  worden  dat  er  zoveel
mogelijk  ruimte  beschikbaar  blijft  om  te  kunnen  parkeren.  Bij
deze situaties dienen er maatregelen getroffen te worden zoals
bijvoorbeeld  aanrijdbeveiliging.  De  kosten  voor  de
aanrijdbeveiliging zijn in dat geval voor de Aanbieder 

Artikel
6.2

Wel 

O.6.2.6 6. Onverharde grond
Bij  plaatsing  in  onverharde  grond  (bijvoorbeeld  gras  of  zand)
dient  rondom  de  Laadpaal  grondversteviging  te  worden
aangebracht. Deze grondversteviging bestaat uit minimaal 2 rijen
betontegels formaat 30x30 cm (of vergelijkbaar, in overleg met
Gemeente) opgesloten in bijpassende opsluitbanden;

Artikel
6.2

Wel 

O.6.2.7 7. Verkeersbord
Gebruik een bord met dubbele pijlen op basis waarvan wettelijke
handhaving  mogelijk  is,  met  een  wit  onderbord  met  de  tekst
‘Uitsluitend voor het opladen van elektrische voertuigen’ 
Dit  geldt  alleen  op  de  plekken  waar  parkeerplaatsen  worden
bestemd voor uitsluitend het opladen van elektrische voertuigen;
In  overleg  tussen  de  exploitant  en  de  gemeente  worden
afspraken gemaakt bij  welke parkeerplaatsen wel en waar niet
een bord wordt geplaatst.  

Artikel
6.2

Wel 

O.6.2.8 8. Bevestiging verkeersbord
Het  bord  en  het  onderbord  worden  aan  een  (verlengde)
flessenpaal  met een minimale vrije  ruimte van 220 cm of  aan
bestaande  objecten  bevestigd.  Houd  bij  het  plaatsen  van  een
flessenpaal rekening met service aan de Laadpaal (openen van
de deur en ruimte om te werken) 

Artikel
6.2

Wel 

O.6.2.9 9. Locatie laagspanningskabel: voorkeurskant van de weg 
De Laadpaal dient bij voorkeur aan de kant van de weg te worden
geplaatst  waar  de  laagspanningskabel  van  de  Netbeheerder
loopt. 

Artikel
6.2

Wel 

O.6.2.10 10. Openbaar groen
Voor  zover  niet  reeds  op  een  Plankaart  aangegeven  worden
Laadpalen nooit geplaatst in openbaar groen. In overleg met de
Gemeente kan hier gemotiveerd van worden afgeweken. 

Artikel
6.2

Wel 

O.6.2.11 11. Schone grond
De Laadpaal dient bij voorkeur te worden geplaatst op een locatie
waarvan bekend is dat hier een schoongrond-verklaring voor is
(doorgaans beschikbaar via bodemkaart).

Artikel
6.2

Wel 

O.6.2.12 12. Afstand van ander straatmeubilair
De Laadpaal dient te worden geplaatst met voldoende afstand tot
ander  straatmeubilair  zodat  het  normale  gebruik  van  dergelijk
straatmeubilair  redelijkerwijs  kan  worden  voortgezet  na  de
Plaatsing en tijdens de Exploitatie. Partijen kunnen ten aanzien
van specifiek  straatmeubilair  dienaangaande schriftelijk  nadere
afspraken vastleggen.

Artikel
6.2

Wel

O.6.2.13 13. Stimuleren vrijgeven laadplek
De Aanbieder  overlegt  met  de Gemeente over  afspraken rond
parkeerbeleid en stimulatie van de doorstroom van volgeladen
auto's. Hierbij kan worden gedacht aan:
(i) handhaving  op  gebruik  Oplaadlocaties  door  niet-

elektrische voertuigen 
(ii) handhaving  op  parkeren  zonder  opladen  op

Oplaadlocaties
(iii) mogelijkheden tot het instellen kleeftarief

Artikel
6.2

Niet

O.6.2.14 14. Verzakking of scheefstand
De  Laadpalen  dienen  op  correcte  wijze  te  worden  geplaatst,
verzakking  of  scheefstand  mogen  niet  voorkomen  voor  een
periode van ten minste 10 jaar. 

Artikel
6.2

Wel
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TECHNIEK EN VEILIGHEID LAADPAAL

O.6.2.15 15. Communicatiegeschiedenis
Bij het wegvallen van de dataverbinding tussen de Laadpaal en
het  backofficesysteem,  door  welke  reden dan ook,  dienen alle
transactie gerelateerde events lokaal opgeslagen te worden en bij
herstelde  verbinding  naar  het  backofficesysteem  te  worden
gestuurd  met  de  timestamp  waarop  het  event  zich  heeft
voorgedaan.

Artikel
6.2

Wel

O.6.2.16 16. Offline historie
Transacties  die  plaatsvinden  als  de  dataverbinding  tussen
Laadpaal  en  backofficesysteem  is  weggevallen,  dienen  bij  de
eerstvolgende verbinding gecontroleerd te worden op legaliteit.
Als  blijkt  dat een illegale laadtransactie (bijvoorbeeld door een
geblokkeerde pas)  plaatsvindt,  wordt  bij  het  herstellen  van de
datacommunicatie het laden direct beëindigd. (De transactie mag
open  blijven  en  de  kabel  moet  vergrendeld  blijven  totdat  de
Gebruiker zich afmeldt; hierna wordt de transactie afgesloten).

Artikel
6.2

Wel 

O.6.2.17 17. PWM afstemming
De Laadpaal geeft nooit een Pulse width modulation (PWM) duty
cycle  die  een  hogere  laadstroom impliceert  dan  de  maximale
laadstroom toegestaan door de beveiliging, de netaansluiting en
de gebruikte Laadkabel.

Artikel
6.2

Wel 

O.6.2.18 18. Testen en certificatie Laadpalen
Laadpalen  moeten  getest  en  indien  beschikbaar  gecertificeerd
zijn voor deze geplaatst worden.

Artikel
6.2

Wel 

VORMGEVING LAADPAAL

O.6.2.19 19. Bestickering
Op de Laadpaal is een QR-code of internetadres te vinden waar
buitenlandse Gebruikers worden geïnformeerd.

Artikel
6.2

Wel

O.6.2.20 20. Wijzigingen levering energie
Als,  bijvoorbeeld  tijdens  een pilot,  gebruik  wordt  gemaakt  van
beperkte  levering  van  energie  op  bepaalde  tijdstippen  en
dergelijke, moet dat duidelijk op de Laadpaal aangegeven zijn.

Artikel
6.2

Wel 

O.6.2.21 21. Wijzigingen laadsessie
Als de Gebruiker de laadsessie kan beïnvloeden, bijvoorbeeld via
een app, moet dit op de paal beschreven worden.

Artikel
6.2

Wel 

O.6.2.22 22. Omvang Laadpaal
De minimale hoogte van de Laadpaal vanaf het maaiveld is 80 cm
en de maximale hoogte van het Laadpaal vanaf het maaiveld is
150  cm.  Het  maximale  ruimtebeslag  is  900  cm2.  Afwijkingen
hierop worden voorgelegd aan Gemeente.

Artikel
6.2

Wel 

O.6.2.23 23. Bediening
De bediening,  de stekkeraansluiting en de beschrijving van de
wijze van bedienen bevinden zich ten minste 60 cm en maximaal
140 cm boven het maaiveld.

Artikel
6.2

Wel 

O.6.2.24 24. Uiterlijk 
De Laadpalen zijn hoogwaardig afgewerkt zonder scherpe punten,
uitgesproken holtes of welvingen, en hebben een schuine of bolle
bovenkant. Gedurende de levensduur van de Laadpaal vindt er
geen corrosie plaats die de functionaliteit en/of het aanzicht van
de lader en/of de veiligheid aantast.

Artikel
6.2

Wel
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GEBRUIKSGEMAK LAADPALEN

O.6.2.25 25. Laadprijs
De  Gebruiker  dient  voor  het  laden  en  tijdens  het  laden
geïnformeerd te  worden over  de Laadprijs.  De Gebruiker  dient
tijdens een laadsessie, en na een laadsessie meteen te kunnen
zien hoeveel  kWh geladen is  en hoe hoog het totaalbedrag is,
steeds via hetzelfde kanaal (bijv. een app). In alle uitingen naar
de Gebruiker  over  de prijs  zijn  de vermelde tarieven voor  het
laden  inclusief  BTW.  Hierbij  worden  in  lijn  met  geldende
wetgeving  inzake  prijstransparantie  alle  kostencomponenten
getoond die de prijs van een laadtransactie bepalen, zoals de prijs
per  kWh  en  andere  onvermijdbare  en  vermijdbare  vaste  en
variabele kosten, zoals starttarief, transactiekosten en tarief per
tijdseenheid. Deze informatie moet voor de Gebruikers duidelijk,
begrijpelijk, vergelijkbaar en eenvoudig te vinden zijn. 

Artikel
6.2

Wel 

O.6.2.26 26. Energie
De  Aanbieder  verzorgt  stroomlevering  op  de  Laadpalen  met
elektriciteit van een nader tussen Partijen te bepalen herkomst
welke herkomst schriftelijk zal worden vastgelegd, bijvoorbeeld in
een  bepaald  land  of  een  bepaalde  regio  opgewekte
gecertificeerde  groene  stroom  uit  de  hernieuwbare
energiebronnen wind en zon.

Artikel
6.2

Wel 

 SLIM LADEN EN V2G

O.6.2.27 27. Load balancing
De Laadpaal  verdeelt  de beschikbare energie  op basis  van de
aansluitwaarde tussen de twee Oplaadpunten. Er wordt gevraagd
om (softwarematige) intelligentie om local load balancing uit te
voeren.

Artikel
6.2

Wel 

O.6.2.28 28. Ontsluiten flexibiliteit
De Aanbieder maakt afspraken met externe partijen om zo de
mogelijkheid  te  creëren  om  flexibiliteit  te  ontsluiten  bij
energieleveranciers  en  PV-partijen.  Deze  flexibiliteit  wordt
vervolgens omgezet in laadprofielen. Ook de Gebruiker moet van
deze  flexibiliteit  kunnen  profiteren.  Het  USEF  framework  kan
worden gebruikt om flexibiliteit te ontsluiten.

Artikel
6.2

Wel 

O.6.2.29 29. Registratie V2X
De meter  in  de Laadpaal  is  geschikt  om deze energie  op een
separaat telwerk te registreren.

Artikel
6.2

Wel 
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BIJLAGE 4 Overzicht eisen Dienstverlening

De Dienstverlening die de Aanbieder – zoals bedoeld in Artikel 7 – tijdens de Exploitatie
van  elke  Laadpaal  zal  verrichten  bestaat  ten  minste  uit  –  en  zal  voldoen  aan  het
onderstaande:

1. Storingsdienst
Aanvrager voorziet in een eerstelijns storingsdienst (op afstand) met een storingsnummer in
de Nederlandse taal (evenals al het overige klantcontact), dat 24/7 bereikbaar is. Als tweede
taal is Engels beschikbaar. Er wordt (telefonisch) 24/7 direct hulp geboden middels beheer op
afstand. Als op afstand de storing niet kan worden opgelost, wordt de storingsmelding direct
doorgezet  naar  een  tweedelijns  storingsdienst.  Bij  de  eerste  lijnstoringsdienst  kunnen
eventuele klachten worden gemeld.

2. Storingen
a. Urgente  storingen  (Laadpaal  functioneert  niet  en  er  is  geen  alternatieve

laadmogelijkheid in een straal van 1 km, stekker vast en/of onveilige situaties) worden
bij  voorkeur  binnen  2  uur  en  uiterlijk  binnen  4  uur  opgelost  (24/7,  ook  feest-  en
weekenddagen); 

b. Als  een storingsmelding  met  betrekking  tot  stekker  vast  niet  tijdig  (binnen 2  uur)
opgelost  kan worden en de Gebruiker zijn  laadkabel  niet  los kan koppelen van de
Laadpaal, zorgt de Aanbieder dat de Gebruiker binnen 48 uur op elk gewenst adres in
Nederland zijn laadkabel geretourneerd krijgt, uitgezonderd de Waddeneilanden. 

Bij onveilige situaties, in/aan en rondom de Laadpaal maar ook ernstige schades in/aan en
rondom  de  Laadpaal  dient  ook  de  Netbeheerder  te  worden  geïnformeerd/  ingeschakeld
(afhankelijk van de situatie). De Netbeheerder heeft vanuit de Netcode Elektriciteit de plicht
om binnen alle redelijkheid een urgente storing binnen 4 uur na melding te verhelpen.

3. Overige storingen
Alle  overige-/niet  urgente storingen (offline,  softwarematige issues,  lichte  schade)  worden
uiterlijk na 2 werkdagen opgelost.

4. Uptime
De geplaatste Laadpalen zijn tenminste 95% van de tijd (gemeten per maand) beschikbaar
voor  het  opladen  van  Elektrische  Voertuigen  én  de  online  beschikbaarheid  van  de
dataverbinding van de openbare laaddienst is tenminste 95% per maand.

5. Minimaal vermogen
Ieder Oplaadpunt biedt altijd het maximaal beschikbare vermogen tenzij omstandigheden dit
belemmeren. In het geval van (het laden van) één laadpaal op één aansluiting is hierbij de
norm 11kW. 

6. Annuleren van een transactie
De Laadpaal annuleert de transactie als er niet binnen een bepaalde tijd (bijvoorbeeld 120
seconden)  na authenticatie  door  de Gebruiker  een Elektrisch Voertuig is  aangesloten.  Dit
zodat andere Gebruikers niet 'per ongeluk' inpluggen op een reeds lopende transactie.
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BIJLAGE 5 Overzicht eisen Administratie en Reporting

A. Algemeen  

In deze Bijlage zijn onder paragraaf B de voorwaarden weergegeven waaraan de door de
Aanbieder ten aanzien van de uitvoering van de Overeenkomst te voeren administratie
dient te voldoen als bedoeld in artikel 11.1. 

In paragraaf  C van deze Bijlage is  nader bepaald welke rapportages en gegevens de
Aanbieder aan de Gemeente dient te verstrekken en op welk moment dan wel met welke
frequentie.

B. Administratie  

De Aanbieder  zal  een administratie  voeren zoals  van een professionele  charge point
operator mag worden verwacht. Voornoemde administratie zal – met inachtneming van
de uitgangspunten als bedoeld in  paragraaf  C – gericht zijn op de gegevens zoals in
paragraaf  C genoemd. De  Aanbieder  zal  de  desbetreffende  gegevens  conform  de
wettelijke bewaartermijn bewaren.

C. Reporting  

Partijen zullen in goed overleg schriftelijk vastleggen met welke frequentie (of op verzoek
van de Gemeente), op welke wijze en ten aanzien van welke gegevens de Aanbieder de
Reporting aan de Gemeente zal verstrekken. Om daartoe te komen hanteren Partijen de
navolgende uitgangspunten en minimaal aan te leveren gegevens: 
1. Partijen zullen zich inspannen om te bewerkstelligen dat de Gemeente op efficiënte

wijze – al dan niet periodiek of op verzoek – de beschikking krijgt over de gegevens
ten aanzien van Plaatsing en Exploitatie van de Laadpalen waar de Aanbieder in
haar administratie ook over beschikt. Partijen onderschrijven dat gegevens – al dan
niet in deze paragraaf  C genoemd –  die de Aanbieder zelf niet beschikbaar heeft
en/of binnen haar bedrijfsvoering niet op efficiënte wijze beschikbaar kan krijgen,
geen onderdeel uit zullen maken van de Reporting;

2. De Aanbieder zal gebruik maken van marktconforme en in de branche gebruikelijke
backoffice software ten behoeve van de Exploitatie waarin de gegevens ten aanzien
van  de  Laadpalen  en  de  Exploitatie  worden  vastgelegd.  De  Aanbieder  zal  de
mogelijkheden die dergelijke software biedt benutten ten behoeve van het tot stand
brengen van de Reporting en het verstrekken van de gewenste gegevens;

3. De Reporting en de daarin op te nemen gegevens worden door de Aanbieder aan de
Gemeente beschikbaar gesteld in een nader af te stemmen bestandsformat (waar
mogelijk en voor zover gewenst ten minste PDF, Excel en/of CSV-bestanden) en/of –
indien mogelijk – via een specifieke interface en/of portal;

4. Aangezien  de  Reporting  (gedetailleerde  inzicht  in)  bedrijfsgevoelige  en  mogelijk
privacygevoelige informatie kan bevatten, zal de Gemeente vertrouwelijk met de
Reporting om gaan; 

5. Partijen  richten  zich  –  onverminderd  voornoemde  uitgangspunten  –  op  de
navolgende gegevens ten behoeve van de Reporting:

A. de  charge-detail-records  met  betrekking  tot  de  Exploitatie,  onder  meer
inhoudende:

i) Start- en stoptijden van de transactie;
ii) Start- en stoptijden van het laden;
iii) geladen volume in kWh;
iv) door  de  Aanbieder  direct  of  indirect  aan  de  Gebruiker  in  rekening

gebrachte kosten zoals connectietarief en tarief per KWH;
v) uniek transactienummer;
vi) Oplaadpunt  waarop  de  transactie  heeft  plaatsgevonden  met  uniek

kenmerk, adres en GPS-coördinaten; en,
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vii) Gebruikers ID dat niet herleidbaar is tot persoonlijke gegevens van de
Gebruiker.

B. Management rapportage Laadpalen

Aanvragen
i) het aantal ontvangen aanvragen met onderverdeling in wel of niet in

behandeling  genomen.  De  niet  in  behandeling  genomen  aanvragen
moeten – op verzoek – kunnen worden voorzien van een motivatie;

ii) doorlooptijd vanaf het moment dat de aanvraag wordt ingediend tot de
paal daadwerkelijk is geplaatst;

iii) aantal aanvraagverzoeken per maand; 
iv) het aantal aanvragen in procedure inclusief status;

Laadpalen en Exploitatietermijn
v) een overzicht van de geplaatste Laadpalen en Oplaadlocaties, waarbij

per  Laadpaal  inzichtelijk  is  gemaakt  wanneer  de  Exploitatietermijn  is
aangevangen en wanneer de Exploitatietermijn eindigt;

Exploitatie
vi) Bezettingsgraad Oplaadpunten:

 bezettingsgraad (aantal uren bezet op totaal van 24 uur) in % per
dag (daggemiddelde) van de Oplaadpunten, zijnde de tijdsduur dat
Elektrische Voertuigen zijn aangesloten; 

 %  van  Oplaadpunten  op  het  totaal  aantal  Oplaadpunten  in  de
Gemeente dat een hogere bezettingsgraad heeft dan 80% in nader
door Partijen te bepalen piekuren; en,

 gemiddeld aantal voertuigen per Oplaadpunt per dag;
vii) overzicht  van  Laadpalen  ten  aanzien  waarvan  Verplaatsing  en/of

Verwijdering heeft plaatsgevonden;

Storingen
viii) overzicht van het totaal aantal en het soort storingen en de gemiddelde

hersteltermijn en – indien expliciet gevraagd door gemeente:
 de storingen inclusief Laadpaalnummer en/of locatievermelding;
 terugkerende storingen;
 beschrijving en analyse van soort en type storingen; en, 
 plan of  acties  om het  aantal  storingen terug te dringen en/of  de

storingstijd te verkorten.
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BIJLAGE 6 vervallen 
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BIJLAGE 6 Verdeelmethode 

Bij  de  aanvragen  kunnen  bepaalde  locaties  door  meerdere  exploitanten  worden
aangevraagd. Om de aangevraagde locaties op een eerlijke manier te verdelen en toe te
wijzen past de gemeente de volgende verdeelmethode toe. 

Vooraf

Alle exploitanten dienen hun aanvraag in, aan de hand van een voorkeurslijst. De meest
gewenste locatie vragen ze aan bij voorkeurslocatie 1, de volgende bij voorkeurslocatie 2
enzovoort. 

Op basis  van de volgorde van binnenkomst  worden de exploitanten genummerd.  De
exploitant die zijn aanvraag als eerste indient wordt exploitant 1, de volgende exploitant
2, enzovoort. 

Indien een locatie wordt aangevraagd voor een tweede oplaadpaal bij reeds aanwezige
oplaadpaal  waarbij  de aanwezige oplaadpaal  van een andere exploitant  is  dan wordt
eerst contact opgenomen met de exploitant van de reeds aanwezige oplaadpaal en krijgt
hij met voorrang de gelegenheid om een tweede oplaadpaal bij te plaatsen. Wanneer de
exploitant van de aanwezige oplaadpaal hier van af ziet, gaat de locatie voor een tweede
oplaadpaal mee in de verdeelmethode en wordt de tweede oplaadpaal aan een andere
exploitant toegewezen. 

Verdeling

Vervolgens worden de aangevraagde locaties verdeeld via een standaard methode. Dit
gebeurt in rondes waarbij in elke ronde elke exploitant een locatie krijgt toegewezen. Dit
gaat als volgt:

 Ronde 1
De eerste ronde doorlopen we in de volgorde van exploitant 1, 2, 3, 4, …, tot de laatste. 

We beginnen bij exploitant 1 en kijken naar zijn voorkeurslijst.
Alle locaties zijn op dit moment nog beschikbaar en dat betekent:
Exploitant 1 krijgt zijn eerste voorkeurslocatie toegewezen. 

Daarna volgt exploitant 2.
Hierbij kijken we naar de eerstvolgende locatie op zijn voorkeurslijst die nog beschikbaar
is.
Dat betekent:
Indien zijn eerste voorkeur nog beschikbaar is dan krijgt hij deze locatie toegewezen.
Indien  zijn  eerste  voorkeur  net  vergeven is  aan  exploitant  1  dan  krijgt  hij  zijn  twee
voorkeurslocatie toegewezen.

Vervolgens volgt exploitant 3
Wederom  kijken  we  naar  de  eerstvolgende  locatie  op  zijn  voorkeurslijst  die  nog
beschikbaar is.
In dit geval betekent dat:
Indien zijn eerste voorkeur nog beschikbaar is dan krijgt hij deze locatie toegewezen.
Indien zijn eerste voorkeur net vergeven is aan exploitant 1 of 2 dan kijken we naar zijn
tweede voorkeur. Als zijn tweede voorkeur nog beschikbaar is dan krijgt hij  zijn twee
voorkeurslocatie toegewezen. 
Inzien zowel zijn eerste als ook zijn tweede voorkeur is vergeven aan de exploitanten 1 en
2 dan krijgt hij zijn derde voorkeurslocatie toegewezen. 

Model samenwerkingsovereenkomst, finaal concept 18 februari 2022 Pagina 38 van 39



Dit gaat net zo lang door tot alle exploitanten zijn geweest. Op dat moment heeft elke
exploitant één locatie toegewezen gekregen. 

 Ronde 2
De tweede ronde doorlopen we in de volgorde van exploitant 2, 3, 4, 5, …, tot de laatste
en eindigen we met exploitant 1. 

We beginnen dus nu met exploitant 2.
Wederom kijken we naar zijn voorkeurslijst en krijgt hij de eerstvolgende locatie op zijn
lijst die op dat moment nog beschikbaar is. Daarmee heeft exploitant 2 nu twee locaties
toegewezen gekregen. 

Daarna volgt  exploitant  3 en krijgt  exploitant  3 op dezelfde wijze zijn  tweede locatie
toegewezen. 

Enzovoort.

Als laatste in deze ronde krijgt exploitant 1 zijn tweede locatie toegewezen. 

Aan het einde van ronde 2 heeft elke exploitant twee locaties toegewezen gekregen. 

 Ronde 3
De derde ronde doorlopen we in de volgorde van exploitant 3, 4, 5, 6, ..., tot en met de
laatste exploitant en daarna exploitant 1 en 2. 

We beginnen dus  nu met  exploitant  3  die  op  dezelfde  wijze  zijn  derde locatie  krijgt
toegewezen
Enzovoort. 

 Ronde 4, 5, … enzovoort
Vervolgens wordt bij elke ronde deze cyclus herhaald. 

 Einde van de verdeelmethode
Wanneer bij een exploitant geen beschikbare locaties meer op zijn voorkeurslijst staan,
eindigt het voor deze exploitant en heeft hij al zijn toegewezen locaties.

De verdeelmethode gaat dan verder met de overige exploitanten. Net zo lang tot ook bij
de overige exploitanten de gehele voorkeurslijsten zijn doorlopen en alle aangevraagde
locaties zijn verdeeld en zijn toegewezen. 

Extra toelichting

Bij de verdeling wordt gekeken naar de locaties. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt
in  aanvragen  voor  1  oplaadpaal,  2  oplaadpalen  of  een  2e oplaadpaal  naast  een
bestaande. 
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	5.4.2. de Gemeente voert op basis van de informatie zoals neergelegd in het Locatievoorstel een (digitale) schouw uit van de locatie waar Plaatsing van een of meer Laadpalen blijkens een Locatievoorstel is beoogd. De schouw zal in beginsel plaatsvinden op basis van door de Aanbieder aangeleverde gegevens uit het aanvraagformulier en bijgevoegde tekeningen en/of foto’s van de mogelijke Oplaadlocatie. Indien de verstrekte informatie voor de Gemeente onvoldoende is om te komen tot een goedkeuring van het Locatievoorstel kan de Gemeente verzoeken om een fysieke schouw ter plaatse. Indien de Gemeente om een dergelijke schouw verzoekt zullen Partijen een datum vaststellen en de schouw uitvoeren. De aangevraagde locaties van alle Aanbieders worden door de gemeente toegewezen via de verdeelmethode zoals omschreven in bijlage 7.
	5.4.3. de Gemeente streeft er naar om binnen een termijn van een maand na ontvangst van het Locatievoorstel ten aanzien van dat Locatievoorstel te besluiten over het al dan niet goedkeuren van Plaatsing op de desbetreffende locaties door de Aanbieder en om het desbetreffende besluit schriftelijk aan de Aanbieder kenbaar te maken;
	5.4.4. indien de Gemeente het Locatievoorstel heeft goedgekeurd als bedoeld in artikel 5.4.3:
	5.4.4.1. heeft de Aanbieder de inspanningsverplichting om zorg te dragen voor het Plaatsen conform het Locatievoorstel een en ander er mee rekening houdend dat de Aanbieder voor de Plaatsing mede afhankelijk is van onder meer toestemmingen van derden, waaronder de medewerking en besluitvorming van de Netbeheerder;
	5.4.4.2. dient de Gemeente de parkeerplaats(en) bij de Laadpa(a)l(en), voor de locaties waar dat van toepassing is, te bestemmen voor het ‘alleen opladen (van) elektrische voertuigen’ en daartoe een verkeersbesluit te nemen. Indien een verkeersbesluit niet nodig is of indien de Gemeente al een verzamelverkeersbesluit genomen heeft op basis van een Plankaart, informeert de Gemeente de Aanbieder hierover op zo kort mogelijke termijn. De Gemeente zal in basis per locatie twee parkeerplaatsen bij een Laadpaal bestemmen voor opladen zoals hiervoor bedoeld; bij meer dan een Laadpaal worden in basis geen extra parkeerplaatsen hiervoor bestemd. De Gemeente kan voorafgaand aan het verlenen van toestemming als bedoeld in artikel 5.4.3 van het bepaalde in de vorige volzin afwijken en minder dan twee parkeerplaatsen bij een Laadpaal bestemmen voor opladen zoals in dit artikellid bedoeld, na overleg hierover met de Aanbieder waarbij de Aanbieder het recht heeft om het Locatievoorstel in te trekken;
	5.4.4.3. dient de Gemeente, zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk na instemming met het Locatievoorstel, indien en voor zover wettelijk vereist, door de Gemeente gewenst en/of nodig voor de Exploitatie, zorg te dragen voor publicatie van het verkeersbesluit;
	5.4.4.4. informeert de Gemeente de Aanbieder, waar mogelijk binnen een termijn van een maand nadat een verkeersbesluit onherroepelijk is geworden, dat het desbetreffende verkeersbesluit onherroepelijk is geworden. Indien een verkeersbesluit niet onherroepelijk wordt en daardoor een Plaatsing geheel of gedeeltelijk niet kan plaats vinden conform het Locatievoorstel, overleggen Gemeente en Aanbieder over het vervolg.

	5.5. Het bepaalde in artikel 5.4 laat de zorgvuldige uitoefening door de Gemeente van de publiekrechtelijke taken en bevoegdheden en het doen plaatsvinden van de dienaangaande in wet- en regelgeving voorgeschreven procedures onverlet.

	Artikel 6. Plaatsing van Laadpalen: realisatie
	6.1. Plaatsing vindt uitsluitend plaats op grond van een door de Gemeente schriftelijk goedgekeurd Locatievoorstel als bedoeld in artikel 5.4.3. De Aanbieder zal Plaatsing doen plaatsvinden met inachtneming van de voorwaarden zoals neergelegd in BIJLAGE 2.
	6.2. Partijen kunnen met betrekking tot de Plaatsing – in aanvulling op het bepaalde in BIJLAGE 2 – een of meer van de Optionele Bepalingen als bedoeld in BIJLAGE 3 onder nrs. O.6.2.1 tot en met O.6.2.29 van toepassing hebben verklaard door de desbetreffende Optionele Bepalingen in – en op de in BIJLAGE 3 beschreven wijze, met “WEL” te markeren. In geval dergelijke Optionele Bepalingen van toepassing zijn verklaard als bedoeld in de vorige volzin, zal de Aanbieder de Plaatsing doen plaatsvinden met inachtneming van de desbetreffende Optionele Bepalingen.
	6.3. Partijen kunnen in een specifiek Locatievoorstel een afwijking vastleggen van de eisen en voorwaarden die in de Overeenkomst, in BIJLAGE 2 en/of in BIJLAGE 3 ten aanzien van de Plaatsing en/of de te Plaatsen Laadpalen zijn neergelegd.
	6.4. De Gemeente is – onder meer qua functionaliteiten, verschijningsvormen en ten aanzien van de in BIJLAGE 2 en – eventueel – BIJLAGE 3 opgenomen eisen en voorwaarden – op voorhand akkoord met Plaatsing en daarop volgende Exploitatie van de vooraf afgesproken Laadpalen zoals opgenomen in paragraaf van BIJLAGE 2 van deze Overeenkomst, behoudens een andersluidende schriftelijke instructie van de Gemeente voorafgaand aan de Plaatsing. De Gemeente en de Aanbieder zullen het bepaalde in paragraaf B en van BIJLAGE 2 en de in de desbetreffende lijst opgenomen Laadpalen periodiek en/of op verzoek van een van hen actualiseren, onder meer om zeker te stellen dat door Aanbieder te plaatsen Laadpalen bij Plaatsing telkens voldoen aan het bepaalde in deze Overeenkomst en de op dat moment gebruikelijke industrie-standaarden en geldende wet- en regelgeving. Een dergelijke actualisatie vereist schriftelijke instemming van beide Partijen.
	6.5. Het aanvragen en verkrijgen van de benodigde vergunningen, ontheffingen en/of toestemmingen met betrekking tot een Locatievoorstel en de Plaatsing van de daarin opgenomen Laadpalen is volledig voor rekening en risico van de Aanbieder.
	6.6. De Aanbieder heeft een coördinatieplicht in de voorbereiding op – en de uitvoering van de werkzaamheden ten behoeve van de Plaatsing in die zin dat de Gemeente en andere betrokken partijen tijdig geïnformeerd worden over de uitvoeringsplanning en eventuele wijzigingen daarop.
	6.7. Mocht de Aanbieder door onvoorziene omstandigheden genoodzaakt zijn om af te wijken van de uitvoeringsplanning als bedoeld in artikel 6.6, zal de Aanbieder dat tijdig met een goede onderbouwing en een alternatieve planning kenbaar maken aan de Gemeente en alle betrokken derden. De Gemeente en de Aanbieder gaan er in beginsel van uit dat afwijkingen van de planning zoals opgenomen in het Uitvoeringsplan, behoudens urgente situaties, niet plaatsvinden binnen drie dagen voorafgaand aan de Plaatsing.
	Uitvoeringswerkzaamheden ten behoeve van de Plaatsing
	6.8. Aanbieder dient er voor zorg te dragen dat een Plaatsing van een Laadpaal voortvarend plaatsvindt, onverminderd het overigens in de Overeenkomst bepaalde ten aanzien van onder meer de afhankelijkheid van de Netbeheerder. Partijen gaan er op voorhand van uit dat van een voortvarende Plaatsing sprake is als de periode vanaf de aanvraag van een Laadpaal als bedoeld in artikel 5.1 tot en met de aanvang van de Exploitatie niet meer dan zes maanden bedraagt. Onderdeel van de voornoemde periode maakt niet uit de tijd die de Gemeente en/of de Netbeheerder en/of andere derden nodig hebben voor hun besluitvorming en/of werkzaamheden ten aanzien van de (voorbereiding op de) Plaatsing.
	6.9. In geval van bijzondere omstandigheden buiten de invloedssfeer van de Aanbieder, zoals werkzaamheden op of rondom de Oplaadlocatie (in opdracht) van de Gemeente of derden, vervuilde grond, netuitbreiding of andere omstandigheden die de toegang tot de locatie belemmeren, wordt de maximale termijn als bedoeld in artikel 6.8 in goed overleg tussen Partijen verlengd met de aanvullende termijnen die de desbetreffende omstandigheden vragen.
	6.10. Aanbieder dient voor uitvoering van de werkzaamheden ten behoeve van een Plaatsing aan alle geldende wet- en regelgeving te voldoen. De uitvoeringskosten in verband met een Plaatsing zijn voor rekening van Aanbieder, tenzij in deze Overeenkomst expliciet is bepaald dat bepaalde kosten voor rekening van de Gemeente komen. De Gemeente draagt zijn eigen kosten voor interne besluitvorming en overleg en het nemen van (publieke) besluiten en het verrichten van private rechtshandeling.
	6.11. Tenzij Partijen schriftelijk anders overeenkomen, draagt de Gemeente voor eigen rekening zorg voor het plaatsen van verkeersborden bij de Laadpalen conform het verkeersbesluit ten behoeve van de desbetreffende Plaatsing. In geval Partijen schriftelijk zijn overeengekomen dat de Aanbieder zorg draagt voor het aanbrengen van de bebording bij de Laadpalen, geldt – tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen – dat de Aanbieder gehouden is om die verplichting uit te voeren indachtig de eisen die ten aanzien van bebording in deze Overeenkomst zijn neergelegd.
	6.12. De realisatie van de netaansluiting en Plaatsing van Laadpalen evenals de inrichting, markering en bebording van de Oplaadlocatie, dienen zo kort mogelijk na elkaar te worden uitgevoerd. In afstemming met de Gemeente en de Netbeheerder kan worden gekozen voor 1-arbeidsgang ten aanzien van de te verrichten werkzaamheden en de Aanbieder zal zich in dat geval daartoe inspannen. Partijen onderschrijven dat het verrichten van de werkzaamheden in 1-arbeidsgang uitsluitend mogelijk is als de Gemeente en de Netbeheerder meewerken en bij de (solo)aannemers van de Netbeheerder voldoende capaciteit beschikbaar is.
	6.13. Het aanvragen van de netaansluiting bij de Netbeheerder is de verantwoordelijkheid van de Aanbieder.
	Afronding werkzaamheden Plaatsing
	6.14. Nadat de werkzaamheden ten behoeve van Plaatsing van Laadpalen zijn afgerond:
	6.14.1. draagt de Aanbieder er zorg voor dat de Laadpalen in gebruik kunnen worden genomen;
	6.14.2. neemt de Aanbieder de Laadpaal in Exploitatie; en
	6.14.3. draagt de Aanbieder er zorg voor dat de (publieke) ruimte rondom de Laadpaal weer in de staat wordt gebracht zoals voorafgaand aan de Plaatsing met als verschil dat de Laadpalen zijn geplaatst en gebruiksklaar zijn. De Aanbieder toont dit aan met fotomateriaal. De Aanbieder verstrekt voornoemd fotomateriaal op eerste verzoek aan de Gemeente.

	6.15. In geval Aanbieder bij Plaatsing, Verplaatsing of Verwijdering van Laadpalen schade toebrengt aan de omgeving van een Laadpaal, dan meldt de Aanbieder dit direct bij de Gemeente. De kosten voor herstel van de aangebrachte schade zijn voor rekening van de Aanbieder. Deze eis geldt niet voor Aanbieder daar waar het de wettelijke verantwoordelijkheid van de Netbeheerder betreft.

	Artikel 7. Dienstverlening aan Gebruikers tijdens de Exploitatietermijn
	7.1. De Aanbieder draagt als onderdeel van de Exploitatie van elke Laadpaal zorg voor de Dienstverlening aan de Gebruikers. Die Dienstverlening dient tenminste te voldoen aan en te bestaan uit het bepaalde in het Overzicht Dienstverlening zoals opgenomen in BIJLAGE 4.

	Artikel 8. Beheer en Onderhoud Laadpalen tijdens de Exploitatietermijn
	8.1. De Aanbieder draagt als onderdeel van de Exploitatie van elke Laadpaal zorg voor het Beheer en Onderhoud van elke Laadpaal. Het door de Aanbieder uit te voeren Beheer en Onderhoud dient ten minste te voldoen aan het bepaalde in dit Artikel 8.
	8.2. Het uitvoeren van Beheer en Onderhoud door de Aanbieder zal plaatsvinden met inachtneming van het navolgende:
	8.2.1. de Aanbieder zal er voor zorgdragen dat de Laadpalen goed functioneren en dat storingen en schade voortvarend en tijdig worden verholpen, een en ander mede om de Dienstverlening op een goede wijze te kunnen verrichten. In het kader van het bepaalde in de vorige volzin zal de Aanbieder zijn verplichtingen invullen rekening houdend met de concrete omstandigheden van het geval, waaronder de aard en omvang van de schade en/of hinder en eventueel daaruit voortvloeiend gevaar;
	8.2.2. reiniging of reparatie van de Laadpaal vindt plaats binnen een redelijke termijn, waarbij Partijen er op voorhand van uitgaan dat in het algemeen een termijn van 10 werkdagen na constatering of melding van graffiti of andere verontreinigingen redelijk is;
	8.2.3. in geval de verantwoordelijkheid voor de bebording en belijning bij de Aanbieder is neergelegd op de wijze als bedoeld in artikel 6.11 zal het Beheer en Onderhoud van de Aanbieder tevens gericht zijn op de goede instandhouding van de bebording en/of belijning conform het bepaalde in de Overeenkomst. Bij schade en/of afwijkingen aan de bebording of belijning brengt de Aanbieder deze binnen een redelijke termijn, waarbij Partijen er op voorhand van uitgaan dat in het algemeen een termijn van tien werkdagen na melding redelijk is, in de goede staat. In geval de bebording en belijning door de Gemeente wordt aangebracht, geldt dat de Gemeente zorg zal dragen voor het beheer en onderhoud van de bebording en belijning;
	8.2.4. de Aanbieder zal de Gemeente – voordat aangevangen wordt met de werkzaamheden ten behoeve van Beheer en Onderhoud en/of het verhelpen van storingen – op de hoogte stellen van de te verrichten werkzaamheden in geval de desbetreffende werkzaamheden redelijkerwijs geacht kunnen worden voor de Gemeente van belang te zijn. Voornoemde werkzaamheden zijn in ieder geval niet van belang in geval (i) de beschikbaarheid van de Laadpaal voor Gebruikers niet of slechts in beperkte mate afneemt en (ii) de werkzaamheden in of direct aan de Laadpaal worden uitgevoerd en derhalve geen impact hebben op (het gebruik van) de openbare ruimte.

	8.3. Partijen kunnen ten aanzien van het bepaalde in het vorige artikellid afwijkende afspraken maken.

	Artikel 9. Verplaatsing en Verwijdering Laadpalen tijdens Exploitatietermijn
	9.1. In geval van (mogelijke) Verplaatsing of Verwijdering van Laadpalen tijdens de Exploitatietermijn van een of meer Laadpalen geldt dat:
	9.1.1. de Gemeente en de Aanbieder oplossingsgericht zullen samenwerken en elkaar zo tijdig als mogelijk van een eventuele wens tot Verplaatsing of Verwijdering van Laadpalen op de hoogte zullen brengen door middel van een schriftelijke kennisgeving;
	9.1.2. de Gemeente en de Aanbieder met elkaar in overleg zullen treden en een oplossing zullen zoeken die:
	9.1.2.1. zoveel mogelijk gericht is op het voorkomen van Verplaatsing en/of Verwijdering van Laadpalen; en,
	9.1.2.2. als het niet mogelijk is om Verplaatsing en/of Verwijdering van Laadpalen te voorkomen, zoveel mogelijk gericht is op Verplaatsing en niet op Verwijdering van de desbetreffende Laadpalen. Daarbij geldt dat de Aanbieder in ieder geval mee zal werken aan een Verplaatsing als de Gemeente een qua te verwachten gebruik redelijkerwijs vergelijkbare locatie voor de herplaatsing aanbiedt.

	9.2. De Aanbieder zal de Verplaatsing en/of Verwijdering en hetgeen Partijen daarover afspreken – onder meer de door hen gekozen oplossing als bedoeld in artikel 9.1.2 – schriftelijk vastleggen in een Uitvoeringsplan. De Aanbieder zal (doen) zorgdragen voor de uitvoering van het Uitvoeringsplan en zal er voor zorgdragen dat de uitvoeringswerkzaamheden in verband met de Verplaatsing en/of Verwijdering worden uitgevoerd conform het Uitvoeringsplan. Het Uitvoeringsplan zal een begroting bevatten van de kosten in verband met de Verplaatsing en/of de Verwijdering conform het in dit Artikel 9 bepaalde en een uitvoeringsplanning. Voornoemde door Aanbieder bij Verplaatsing of Verwijdering uit te (doen) voeren (uitvoerings)werkzaamheden houden onder meer het navolgende in: amoveren, herstel van de Oplaadlocatie in de staat waarin de Oplaadlocatie verkeerde voordat de Plaatsing van de desbetreffende Laadpaal had plaatsgevonden en eventuele werkzaamheden met betrekking tot de netaansluiting en (bij Verplaatsing:) terugplaatsen. In geval de verantwoordelijkheid voor de bebording en belijning bij de Aanbieder is neergelegd op de wijze als bedoeld in artikel 6.11 draagt de Aanbieder bij Verplaatsing of Verwijdering tevens zorg voor het verwijderen en/of opnieuw aanbrengen van de bebording en/of belijning.
	9.3. De Aanbieder zal de derden die betrokken waren bij de aanvraag van een Laadpaal schriftelijk informeren over de Verwijdering en/of Verplaatsing (onder vermelding van reden, planning, eventuele nieuwe locatie en voortgang).
	9.4. Bij Verplaatsing dient de Plaatsing van de Laadpaal op de nieuwe locatie te voldoen aan hetgeen ten aanzien van een Plaatsing is voorgeschreven tenzij Partijen alsnog anders overeen zijn gekomen in het Uitvoeringsplan.
	9.5. De Aanbieder is verantwoordelijk voor eventuele schade die wordt veroorzaakt tijdens, door of namens de Aanbieder in het kader van de uitvoering van een Verwijdering of Verplaatsing verrichte werkzaamheden.
	9.6. Bij Verplaatsing zal de Aanbieder er in beginsel voor zorgdragen dat de Laadpaal op dezelfde dag (binnen 24 uur) verwijderd en herplaatst wordt, tenzij in het Uitvoeringsplan anders is vastgelegd.
	9.7. Verwijdering of Verplaatsing van Laadpalen op initiatief van de Aanbieder zal – onverminderd het bepaalde in artikel 9.1 – zodanig plaatsvinden dat de Gemeente tijdig kan voldoen aan uit hoofde van de Overeenkomst en/of wet- en regelgeving op de Gemeente rustende verplichtingen samenhangend met de Verwijdering of Verplaatsing. Het bepaalde in de vorige volzin blijft buiten toepassing in geval van Verwijdering of Verplaatsing in het kader van een calamiteit, in welk geval de Laadpaal, na overleg met de Netbeheerder, door de Aanbieder verwijderd of verplaatst kan worden.
	9.8. In geval van Verwijdering en/of Verplaatsing van Laadpa(a)l(en) op initiatief van de Aanbieder komen de met de Verplaatsing of Verwijdering samenhangende kosten met betrekking tot de (uitvoering van de) Verplaatsing of Verwijdering voor eigen rekening van de Aanbieder.
	9.9. Onverminderd het bepaalde in artikel 9.1 geldt dat de Aanbieder – in geval de Gemeente vasthoudt aan het desbetreffende verzoek tot Verplaatsing of Verwijdering – zorg dient te dragen voor de desbetreffende door de Gemeente gewenste Verwijdering of Verplaatsing van de Laadpalen.
	9.10. Bij Verplaatsing en/of Verwijdering van een Laadpaal op initiatief van de Gemeente geldt ten aanzien van (i) de door de Aanbieder gemaakte en te maken kosten met betrekking tot de Laadpalen waar de Verplaatsing en/of Verwijdering betrekking op heeft en (ii) vergoeding van die kosten door de Gemeente, het navolgende:
	9.10.1. de Gemeente en de Aanbieder zullen zich inspannen om de kosten redelijkerwijs zoveel mogelijk te beperken;
	9.10.2. bij Verplaatsing: de Gemeente zal de redelijke kosten van de Aanbieder met betrekking tot de Verplaatsing van de desbetreffende Laadpalen aan de Aanbieder vergoeden (o.a. de kosten voor uitvoeringswerkzaamheden als bedoeld in artikel 9.2). De Aanbieder is niet gerechtigd tot een vergoeding voor gederfde inkomsten. De te vergoeden kosten zullen worden begroot in eerdergenoemd Uitvoeringsplan; en,
	9.10.3. bij Verwijdering: de Gemeente zal alle redelijke kosten en schade van de Aanbieder met betrekking tot de Verwijdering van de desbetreffende Laadpalen aan de Aanbieder vergoeden, waaronder:
	9.10.3.1. de kosten in verband met de uitvoeringswerkzaamheden ten behoeve van de Verwijdering als bedoeld in artikel 9.2; en,
	9.10.3.2. vergoeding van de resterende afschrijvingen op de investering ten behoeve van de desbetreffende Laadpa(a)l(en) die Aanbieder niet kan doen door het eindigen van de Exploitatietermijn (waaronder aanschaf van de Laadpaal, kosten uitvoeringswerkzaamheden Plaatsing door aannemer(s), kosten realisatie Netaansluiting) waarbij Partijen uitgaan van een afschrijvingsduur van dergelijke kosten gelijk aan de looptijd van de Exploitatieduur.

	9.11. De door de Gemeente aan de Aanbieder te vergoeden kosten en schade samenhangend met Verplaatsing en/of Verwijdering van Laadpalen zoals bedoeld in Artikel 9 zullen worden begroot in eerdergenoemd Uitvoeringsplan. De Aanbieder dient de desbetreffende kosten en schade te onderbouwen.
	9.12. In geval de Verplaatsing of Verwijdering van Laadpalen op initiatief van de Gemeente plaatsvindt en de Verplaatsing of Verwijdering voor de Gemeente noodzakelijk is vanwege publieke belangen die niet generiek van aard zijn maar specifiek betrekking hebben op de desbetreffende Oplaadlocatie(s), bijvoorbeeld een herinrichting van de openbare ruimte waar de Oplaadlocatie onderdeel van uitmaakt en/of grootonderhoud aan die openbare ruimte, geldt ten aanzien van de kosten en vergoedingen als bedoeld in artikel 9.10 dat deze als volgt worden verrekend:
	a. Indien de eerste vijf jaren van de Exploitatietermijn van de desbetreffende Laadpalen nog niet zijn verstreken zijn de kosten voor de Gemeente.
	b. Indien de eerste vijf jaren van de Exploitatietermijn van de derbetreffende Laadpalen zijn verstreken zijn de kosten voor de Aanbieder.
	9.13. In geval de Verwijdering van Laadpalen op initiatief van de Gemeente plaatsvindt en er geen sprake van is dat de Verwijdering noodzakelijk is vanwege onvermijdelijke publieke belangen die specifiek betrekking hebben op de desbetreffende Oplaadlocatie(s), zoals (weg)reconstructie, herinrichting van de openbare ruimte en/of groot onderhoud aan de openbare ruimte, geldt – in aanvulling op de kosten en vergoedingen als bedoeld in artikel 9.10.3 – dat de Gemeente gehouden is tot vergoeding van de gederfde inkomsten van de Aanbieder met betrekking tot de desbetreffende Laadpa(a)l(en) over de periode van de Verwijdering tot aan de initieel beoogde einddatum van de Exploitatietermijn van de desbetreffende Laadpa(a)l(en), waarbij wordt uitgegaan van het gebruik en de omzet op de desbetreffende Laadpalen in de periode voorafgaand aan de Verwijdering verminderd met kostenbesparingen van de Aanbieder in verband met de beëindiging van de Exploitatie van de Laadpalen.

	Artikel 10. Ontwikkelingen smart charging tijdens de Exploitatietermijn
	10.1. Partijen zullen gedurende de Exploitatietermijn – op verzoek van een van hen – overleg voeren over maatschappelijke en technische ontwikkelingen ten aanzien van laadinfrastructuur voor Elektrische Voertuigen om te kunnen bewerkstelligen dat de Exploitatie van nog te Plaatsen Laadpalen telkens zo goed mogelijk (i) voldoet aan de laatste stand van de techniek en (ii) aansluit bij maatschappelijke en nationale ontwikkelingen, onder meer vanuit de Nationale Agenda Laadinfrastructuur.
	10.2. Mede in het kader van het bepaalde in artikel 10.1 sluiten Partijen niet uit dat de Netbeheerder, gericht op een nader te bepalen gedeelte van de Exploitatietermijn van een of meer Laadpalen, ten aanzien van die Laadpalen kan verzoeken om het vermogen – dat via die Laadpalen aan Gebruikers beschikbaar kan worden gesteld ten behoeve van het laden van Elektrische Voertuigen – te beperken door middel van het (doen) toepassen van een Beperkt Capaciteitsprofiel (een Beperkt Capaciteitsprofiel) door de Aanbieder. Door middel van het hanteren van een Beperkt Capaciteitsprofiel wordt beoogd het verbruik van elektriciteit door middel van de desbetreffende Laadpalen te verminderen zodat er meer vermogen op het elektriciteitsnetwerk beschikbaar is voor andere gebruikers, afnemers en toepassingen dan de Gebruikers (een Verdeelplan Netcapaciteit).
	10.3. In geval van een verzoek van de Netbeheerder tot het hanteren van een Beperkt Capaciteitsprofiel door de Aanbieder zullen Partijen met elkaar en met Stichting ElaadNL, hierover zo spoedig als mogelijk informeren.
	10.4. Partijen zullen aan het toepassen van een Beperkt Capaciteitsprofiel meewerken indien en voor zover:
	10.4.1. blijkt dat ten aanzien van het toepassen van een Beperkt Capaciteitsprofiel:
	10.4.1.1. sprake is van een grotere vraag aan elektriciteit door afnemers op het elektriciteitsnet dan er beschikbaar is (schaarste) en een daaruit voortvloeiende (maatschappelijke) noodzaak om te komen tot een Verdeelplan Netcapaciteit uit hoofde waarvan het stroomgebruik voor sommige afnemers van elektriciteit – zoals de Aanbieder en de Gebruikers - gedurende bepaalde specifieke periodes wordt beperkt;
	10.4.1.2. enerzijds de belangen van de Gebruikers, de Aanbieder en de Gemeente en anderzijds de belangen van andere afnemers van elektriciteit via het elektriciteitsnetwerk, zorgvuldig zijn afgewogen om te komen tot een Verdeelplan Netcapaciteit met de minst verstrekkende nadelige maatschappelijke gevolgen waaronder de gevolgen van het Beperkt Capaciteitsprofiel voor de Aanbieder en de Gebruikers;
	10.4.1.3. uit voornoemde belangenafweging blijkt dat er geen minder ingrijpende maatregelen zijn dan toepassing van het Beperkt Capaciteitsprofiel om tot een passend Verdeelplan Netcapaciteit te komen; en,
	10.4.1.4. de aan de Gebruikers en de Aanbieder door middel van het Beperkt Capaciteitsprofiel op te leggen beperkingen zowel qua tijdsduur als qua beperking van het (laad)vermogen, zo klein mogelijk zijn;
	10.4.2. de Netbeheerder de Aanbieder en de Gemeente zodanig tijdig en onderbouwd heeft geïnformeerd over de noodzaak van het (doen) toepassen van een Beperkt Capaciteitsprofiel dat de Gebruikers tijdig en adequaat kunnen worden voorbereid op – en geïnformeerd over de verminderde beschikbaarheid van vermogen om Elektrische Voertuigen op te laden via de Laadpalen ten gevolge van toepassing van het Beperkt Capaciteitsprofiel; en,
	10.4.3. de Aanbieder adequaat wordt gecompenseerd voor nadelige (financiële) consequenties ten gevolge van het toepassen van het Beperkt Capaciteitsprofiel op de desbetreffende Laadpalen.

	10.5. De medewerking van de Aanbieder als bedoeld in artikel 10.4 bestaat onder meer uit:
	10.5.1. het aanbrengen en/of activeren door de Aanbieder van functionaliteit in de Laadpalen om stuursignalen met betrekking tot een Beperkt Capaciteitsprofiel van de regionale Netbeheerder te kunnen ontvangen en te verwerken (bijvoorbeeld OSCP of Open ADR, nader af te stemmen met de regionale Netbeheerder);
	10.5.2. het – waar nodig om een goede werking en toepassing van het Beperkt Capaciteitsprofiel te kunnen garanderen – updaten van voornoemde functionaliteit naar een nieuwe versie in afstemming met de Netbeheerder; en,
	10.5.3. het leveren van informatie aan de Gemeente ten behoeve van de afstemming met de Gebruikers.


	Artikel 11. Administratie en Reporting
	11.1. De Aanbieder zal ten aanzien van de uitvoering van de Overeenkomst in zijn administratie (de Administratie) de gegevens registreren en delen met de gemeente als bedoeld in BIJLAGE 5.
	11.2. De Gemeente is mede gerechtigd tot alle data over het gebruik van de Laadpalen en mag deze gegevens ten behoeve van haar normale bedrijfsvoering te allen tijde – maar met een redelijke frequentie – opvragen, (laten) analyseren en gebruiken. De Aanbieder zal op verzoek van de Gemeente de desbetreffende gegevens verstrekken. De Gemeente zal zorgdragen voor vertrouwelijke behandeling van de informatie als bedoeld in de vorige volzin.
	11.3. De Aanbieder zal onverminderd het bepaalde in artikel 11.2 aan de Gemeente de rapportages (de Reporting) verstrekken over de Plaatsing en Exploitatie van de Laadpalen zoals opgenomen in BIJLAGE 5 met de in die bijlage genoemde frequentie.

	Artikel 12. Eigendom, vrijwaring, aansprakelijkheid en verzekering
	Eigendom Laadpalen
	12.1. Partijen onderkennen dat na Plaatsing de geplaatste Laadpalen door natrekking mogelijk eigendom van de Gemeente worden. Partijen zullen in hun onderlinge rechtsverhouding en bij de uitvoering van deze Overeenkomst de Laadpalen echter beschouwen en behandelen als eigendom van Aanbieder. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling van Partijen dat de Laadpalen eigendom zijn of worden van de Gemeente tenzij in deze Overeenkomst anders is bepaald.
	Aansprakelijkheid en vrijwaring
	12.2. De Partij die tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen op grond van deze Overeenkomst is aansprakelijk voor de schade die de andere Partij lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van de tekortschietende Partij. Onder een tekortschieten van een Partij wordt mede begrepen een tekortschieten onder deze Overeenkomst door doen of nalaten van werknemers van die Partij, of andere door de desbetreffende Partij bij de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden. Het bepaalde in dit artikellid laat het bepaalde in artikel 12.7 en 12.8 onverlet.
	12.3. Aanbieder vrijwaart de Gemeente indien de Gemeente door een derde wordt aangesproken voor vergoeding van schade die door – of als gevolg van de Laadpaal of het gebruik daarvan is veroorzaakt, tenzij deze schade wordt veroorzaakt door een roekeloos of opzettelijk schadeveroorzakend handelen of nalaten door de Gemeente.
	12.4. Aanbieder is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder in ieder geval wordt verstaan gevolgschade, omzet- of winstderving, gemiste besparing, verminderde goodwill en/of schade als gevolg van het uitschakelen van de elektriciteit ten behoeve van een veilige installatie, aantasting of verlies van data, behoudens indien en voor zover deze schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de zijde van Aanbieder of door haar ingeschakelde derden.
	12.5. In geval van schade aan de Laadpaal, veroorzaakt door derden, komen de kosten van herstel en eventueel vervanging niet voor rekening van de Gemeente en verbindt Aanbieder zich jegens de Gemeente om schade aan de Laadpaal zo snel mogelijk doch binnen een redelijke termijn waarbij Partijen – behoudens een onderbouwde schriftelijke mededeling van Aanbieder waarin Aanbieder aan de Gemeente de specifieke omstandigheden van het geval toelicht en onderbouwt welke termijn in dat geval redelijk is – ervan uitgaan dat schade aan de Laadpaal binnen 14 dagen na constatering van de schade dient te worden hersteld en indien herstel niet mogelijk is, de Laadpaal binnen 30 dagen na het ontstaan van de schade dient te worden vervangen.
	Verzekering
	12.6. Aanbieder draagt er zorg voor dat zij voor een bedrag van minimaal € 1.000.000,- per gebeurtenis verzekerd is tegen aansprakelijkheden en risico’s die verband houden met de Overeenkomst en zal, desgewenst, hiervan de Gemeente genoegzaam bewijs leveren door het overleggen van een afschrift van de desbetreffende polis.
	Escalatieladder toerekenbaar tekortschieten
	12.7. Indien de Gemeente – in geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Aanbieder uit hoofde van de Overeenkomst – rechtshandelingen wenst te verrichten jegens de Aanbieder, waaronder het verhalen van schade en/of het vorderen van nakoming, zal de Gemeente dat uitsluitend doen met inachtneming van het bepaalde in dit artikellid. De Gemeente en de Aanbieder zullen in geval van een toerekenbare tekortkoming van de Aanbieder achtereenvolgens de stappen zetten en (rechts)handelingen verrichten zoals opgenomen in de navolgende escalatieladder:
	12.7.1. de Gemeente zal de Aanbieder schriftelijk en onderbouwd melden dat sprake is van een tekortkoming met onderbouwing en een redelijke termijn om eventuele gebreken in de nakoming van de Overeenkomst te herstellen;
	12.7.2. Partijen zullen naar aanleiding van voornoemde schriftelijke melding overleg voeren gericht op het vinden van een oplossing die het tekortschieten wegneemt;
	12.7.3. Aanbieder zal naar aanleiding van voornoemd overleg een verbeterplan opstellen en dat verbeterplan voor eigen rekening en risico uitvoeren; en,
	12.7.4. indien ondanks het doorlopen van voorgaande stappen van deze escalatieladder de toerekenbare tekortkoming niet is weggenomen kan de Gemeente:
	12.7.4.1. zijn volledige schade uit hoofde van dit Artikel 12 van Aanbieder vorderen; en/of,
	12.7.4.2. de Plaatsingsperiode – en daarmee het recht van de Aanbieder om nog te mogen (bij) Plaatsen – (tussentijds) beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Aanbieder.
	12.7.5. De Exploitatietermijn van reeds door de Aanbieder geplaatste Laadpalen blijft met het doorlopen van de voornoemde stappen van de escalatieladder en een eventuele beëindiging van de Plaatsingsperiode als hiervoor bedoeld, ongemoeid.

	12.8. Indien sprake is van een Ernstig Toerekenbaar Tekortschieten in de Exploitatie van bepaalde Laadpalen door Aanbieder en Partijen dienaangaande volgtijdelijk de escalatieladder als bedoeld in artikel 12.7 hebben doorlopen zonder dat het Ernstig Toerekenbaar Tekortschieten ten aanzien van de desbetreffende Laadpalen is beëindigd of weggenomen, is de Gemeente gerechtigd om de Exploitatietermijn van de desbetreffende Laadpalen tussentijds te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de Aanbieder met in achtneming van een redelijke opzeggingstermijn. In geval van een dergelijke beëindiging:
	12.8.1. vergoedt de Gemeente de resterende afschrijvingen op de investering (aanschafkosten Laadpaal, kosten Plaatsing, kosten netaansluiting) van de desbetreffende Laadpalen aan de Aanbieder over de periode vanaf de datum van beëindiging van de Exploitatietermijn tot en met datum waarop de Exploitatietermijn normaalgesproken zou zijn geëindigd. Partijen gaan daarbij uit van een afschrijvingsduur van dergelijke kosten gelijk aan de Exploitatietermijn van de desbetreffende Laadpalen. Het is aan de Aanbieder om voornoemde kosten en afschrijvingen te onderbouwen; en,
	12.8.2. is het bepaalde in artikel 13.8 van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de desbetreffende Laadpa(a)l(en).


	Artikel 13. Looptijd, Plaatsingsperiode, Exploitatietermijn en beëindiging
	Looptijd
	13.1. De Looptijd van deze Overeenkomst vangt aan bij ondertekening van de Overeenkomst door beide Partijen en duurt tot en met het verstrijken van de laatste Exploitatietermijn van Laadpalen.
	Plaatsingsperiode
	13.2. De Aanbieder heeft zodra de Gemeente daar een bericht voor stuurt een periode de tijd om aanvragen met Locatievoorstellen bij de Gemeente in te dienen (aanvraagperiode), conform het bepaalde in Artikel 6 om op die manier in aanmerking te komen om Plaatsing van Laadpalen door Aanbieder binnen de Gemeente te doen plaatsvinden uit hoofde van deze Overeenkomst. De aanvraagperiode wordt door de Gemeente in werking gesteld middels een schriftelijk bericht aan alle aanbieders. Indien een Aanbieder dit wenst kan een Aanbieder aan de Gemeente vragen om een nieuwe aanvraagperiode te starten. De Gemeente maakt hierin een keuze om wel of niet aan aanvraagperiode op te starten
	Exploitatietermijn
	13.3. De Exploitatietermijn van een geplaatste Laadpaal vangt aan na Plaatsing en duurt 10 jaren, zodat de Aanbieder de mogelijkheid heeft iedere Laadpaal vanaf de Plaatsing ten minste 10 jaar te Exploiteren en daar zijn business case op te baseren. Behoudens schriftelijke opzegging door een Partij aan de andere Partij met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste zes maanden tegen het einde van de Exploitatietermijn wordt de Exploitatietermijn van een Laadpaal telkens stilzwijgend verlengd met een periode van een jaar. Bij Verplaatsing van een Laadpaal blijft de Exploitatietermijn van de desbetreffende Laadpaal ongewijzigd.
	13.4. De Aanbieder zal er – al dan niet op verzoek van de Gemeente als onderdeel van de Reporting – voor zorgdragen dat een actueel overzicht beschikbaar is van de geplaatste Laadpalen en de (resterende) duur van de Exploitatietermijn van elke Laadpaal, een en ander conform de format zoals opgenomen in BIJLAGE 6. De voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomst zijn – onverminderd het overigens in de Overeenkomst bepaalde – van toepassing op de Laadpalen genoemd in voornoemde bijlage.
	13.5. De Exploitatietermijn van een Laadpaal kan niet (tussentijds) worden beëindigd of ingekort anders dan op de navolgende wijze:
	13.5.1. bij Verwijdering van een Laadpaal met inachtneming van het bepaalde in Artikel 9;
	13.5.2. in geval van toepassing van het bepaalde in artikel 12.8 van deze Overeenkomst; en/of,
	13.5.3. schriftelijke opzegging tegen het einde van de Exploitatietermijn zoals hiervoor in artikel 13.3 bepaald.
	Bij het einde van de Exploitatietermijn van een Laadpaal blijft deze Overeenkomst ten aanzien van andere Laadpalen waarvan de Exploitatietermijn nog niet is verstreken gelden gedurende de (al dan niet verlengde) Exploitatietermijn.
	Evaluatie en periodiek bespreken verlenging Plaatsingsperiode en Exploitatietermijn

	13.6. Partijen zullen – op verzoek van een van hen – gedurende de looptijd van deze Overeenkomst jaarlijks, uiterlijk op 31 maart van elk jaar, een evaluatie houden over de uitvoering van de Overeenkomst in het daaraan voorafgaande jaar, waarbij in ieder geval aan de orde komt:
	13.6.1. de door de Aanbieder te hanteren marktconforme prijs voor het opladen van een Elektrisch Voertuig;
	13.6.2. de kwaliteit van de Dienstverlening;
	13.6.3. de door Aanbieder aan de Gemeente verstrekte Reporting, waaronder het aantal geplaatste Laadpalen (inclusief datum Plaatsing), de performance van die Laadpalen en de visie van beide Partijen op het Laadnetwerk in de Gemeente en de doorontwikkeling en instandhouding daarvan;
	13.6.4. de (resterende duur van de) Plaatsingsperiode en de Exploitatietermijn en een eventuele verlenging daarvan voor een langere duur dan de stilzwijgende verlenging bedoeld in artikel 13.2 of 13.3.
	Verlenging voor een langere periode dan door stilzwijgende verlenging ex art. 13.2 of 13.3

	13.7. Partijen zullen zich inspannen om tot een verlenging als bedoeld in artikel 13.6.4 te komen en beschouwen een dergelijke verlenging in beginsel – bij een goede uitvoering van het bepaalde in de Overeenkomst door Aanbieder – als wenselijk in verband met het langetermijn perspectief van het in de Gemeente aanwezige Laadnetwerk.
	13.8. In geval Partijen ondanks een te goeder trouw onderhandeling niet komen tot de in artikel 13.7 genoemde verlenging en de Gemeente de Exploitatietermijn van bepaalde Laadpalen opzegt conform het bepaalde in artikel 13.3, is de Gemeente gerechtigd om aan de Aanbieder kenbaar te maken dat:
	13.8.1. De Laadpalen ten aanzien waarvan de Exploitatietermijn afloopt in eigendom toevallen aan de Gemeente; of,
	13.8.2. De Aanbieder dient mee te werken aan de overdracht van de Laadpalen waarvan de Exploitatietermijn eindigt aan een andere charge point operator. In geval van het bepaalde in de vorige volzin zal de Gemeente tevens aan de Aanbieder kenbaar maken of,
	13.8.2.1. de Aanbieder een of meer charge point operators zal selecteren en zal bewerkstelligen dat de Laadpalen worden overgedragen aan die charge point operator(s), in welk geval het bepaalde in artikel 13.9 van toepassing is;
	13.8.2.2. de Gemeente zelf een of meer charge point operators zal selecteren en zal bewerkstelligen dat de Laadpalen worden overgedragen aan die charge point operator(s), in welk geval het bepaalde in artikel 13.10 van toepassing is;
	13.8.3. de Aanbieder dient zorg te dragen voor Verwijdering van de Laadpalen ten aanzien waarvan de Exploitatietermijn eindigt op de wijze zoals beschreven in artikel 13.11.

	13.9. In geval van het bepaalde in artikel 13.8.2.1 zullen Partijen te goeder trouw samenwerken om te komen tot overdracht aan een of meer opvolgende charge point operators, onder meer rekening houdend met - en conform het navolgende:
	13.9.1. de Aanbieder zal binnen een redelijke termijn, doch in ieder geval binnen een termijn van vier weken nadat de Gemeente aan de Aanbieder kenbaar heeft gemaakt dat het bepaalde in artikel 13.8.2.1 van toepassing is, een overdrachtsplan (het Overdrachtsplan) opstellen op basis waarvan de Aanbieder voornemens is om te komen overdracht van de desbetreffende Laadpalen en de bijbehorende exploitatie aan andere charge point operator(s). Bij het opstellen van het Overdrachtsplan zullen de Gemeente en de Aanbieder samenwerken om daarin de voorwaarden vast te leggen die na de overdracht van de Laadpalen zullen gelden tussen de Gemeente en de desbetreffende charge point operator(s) (de Vervolgovereenkomst), waaronder in ieder geval de (aanvang en duur van de) exploitatietermijn van de desbetreffende Laadpalen. Het Overdrachtsplan zal de Aanbieder ter goedkeuring aan de Gemeente voorleggen, welke goedkeuring de Gemeente niet op onredelijke gronden zal onthouden;
	13.9.2. in geval van goedkeuring door de Gemeente van het Overdrachtsplan als bedoeld in de laatste volzin van artikel 13.9.1:
	13.9.2.1. zal de Aanbieder het Overdrachtsplan uitvoeren en – conform het Overdrachtsplan – de charge point operator(s) selecteren en de overdracht van de desbetreffende Laadpalen aan de andere charge point operator(s) bewerkstelligen, op zodanige wijze dat vanaf het moment van de overdracht ten aanzien van de exploitatie van de desbetreffende Laadpalen tussen de Gemeente en de andere charge point operator(s) de Vervolgovereenkomst geldt; en,
	13.9.2.2. zal de Gemeente de Overdrachtsovereenkomst aangaan met de conform het Overdrachtsplan door de Aanbieder geselecteerde charge point operator(s), op zodanige wijze dat vanaf het moment van de overdracht ten aanzien van de exploitatie van de desbetreffende Laadpalen tussen de Gemeente en de andere charge point operator(s) de Vervolgovereenkomst geldt; en,
	13.9.2.3. is het bepaalde in 13.10 van overeenkomstige toepassing;
	13.9.3. het bepaalde in artikel 13.8 onverminderd van toepassing:
	13.9.3.1. in geval de Gemeente het Overdrachtsplan niet goedkeurt; en/of,
	13.9.3.2. ten aanzien van die Laadpalen waarvan de overdracht niet of niet tijdig tot stand komt, ondanks de uitvoering van het Overdrachtsplan.

	13.10. In geval van het bepaalde in artikel 13.8.2.2 zullen Partijen te goeder trouw samenwerken om te komen tot overdracht aan een of meer opvolgende charge point operators, onder meer rekening houdend met - en conform het navolgende:
	13.10.1. de Aanbieder zal – op eerste verzoek van de Gemeente – meewerken aan een overgang van de Exploitatie aan een andere charge point operator(s) zodat de overgang zo naadloos als mogelijk plaatsvindt en Gebruikers geen nadeel ondervinden van de overgang van de exploitatie van de desbetreffende Laadpalen. De hiervoor bedoelde medewerking van de Aanbieder houdt – indien de Gemeente zulks aan Aanbieder verzoekt – onder meer in dat de Aanbieder de Laadpalen beschikbaar stelt voor eventuele tests, dat Aanbieder alle relevante documenten die noodzakelijk zijn voor het Beheer en Onderhoud beschikbaar stelt en dat alle data ten aanzien van gebruik van de Laadpalen, storings-/schadehistorie, uptime ter beschikking worden gesteld aan de opvolgende charge point operator(s); en,
	13.10.2. de Aanbieder is in verband met de medewerking aan de overdracht aan opvolgende charge point operator(s) gerechtigd tot een vergoeding van de in redelijkheid door de Aanbieder in verband daarmee te maken kosten.

	13.11. In geval van het bepaalde in artikel 13.8.3 geldt het navolgende:
	13.11.1. de Aanbieder krijgt van de Gemeente voor de te verwijderen Laadpalen een verlenging van de Exploitatietermijn van vijf additionele jaren ten opzichte van de duur van de Exploitatietermijn als bedoeld in artikel 13.3. Voornoemde verlenging is bedoeld om door de langere duur van de Exploitatie van de te verwijderen Laadpalen de kosten van Verwijdering terug te verdienen;
	13.11.2. het bepaalde in artikel 9.10.3 blijft buiten toepassing en na de verlenging van de Exploitatietermijn komt de (uitvoering van de) Verwijdering en het doen plaatsvinden van alle daarmee samenhangende werkzaamheden voor verantwoordelijkheid en voor eigen rekening van de Aanbieder. Het bepaalde in artikel 9.2 tot en met 9.6 is van overeenkomstige toepassing bij een verwijdering als in dit artikellid bedoeld; en,
	13.11.3. de opzegging door de Gemeente van de desbetreffende Exploitatietermijn wordt geacht te zijn gedaan tegen het einde van de Exploitatietermijn inclusief de verlenging als bedoeld in artikel 13.11.1. en voornoemde Exploitatietermijn zal niet stilzwijgend worden verlengd als bedoeld in artikel 13.3. De Aanbieder zal er voor zorgdragen dat de Verwijdering plaatsvindt en – inclusief alle uitvoeringswerkzaamheden en herstelwerkzaamheden – zal zijn afgerond conform het bepaalde in deze Overeenkomst binnen de verlengde duur van de Exploitatietermijn. De Aanbieder is niet verplicht om voornoemde verlengde Exploitatietermijn vol te maken en kiest zelf het moment van Verwijdering binnen die Exploitatietermijn.
	Beëindiging Overeenkomst door Gemeente in specifieke gevallen

	13.12. De Gemeente is bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, en zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade en/of kosten van de Aanbieder, ingeval van:
	13.12.1. surséance van betaling of faillissement van de Aanbieder;
	13.12.2. beëindiging of liquidatie van de onderneming van de Aanbieder; en,
	13.12.3. beslag op een belangrijk deel van de bedrijfsmiddelen van de Aanbieder.


	Artikel 14. Tussentijdse wijziging
	14.1. Indien op grond van veranderde beleidsinzichten of onvoorziene omstandigheden deze Overeenkomst aanvulling of wijziging behoeft, treden Partijen met elkaar in overleg om hier invulling aan te geven en indien nodig en redelijk de Overeenkomst hierop aan te passen, rekening houdend met de belangen van beide Partijen en de verplichtingen die zij reeds zijn aangegaan ten behoeve van de nakoming van het bepaalde in de Overeenkomst. Tenzij Partijen alsnog schriftelijk anders overeenkomen zullen wijzigingen van de Overeenkomst geen betrekking hebben op de Exploitatie van reeds geplaatste Laadpalen en zullen ten aanzien van dergelijke Laadpalen de bepalingen van de Overeenkomst gelden zoals deze luidden ten tijde van de plaatsing van de Laadpalen.
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